

รายละเอียดวงงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก




สายหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต - หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 8)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 70 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 15 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปายจราจรระหว่างการก่อสร้าง งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม งานดิน งานดินคันทาง งานรองพื้นทาง งานพื้นทาง และงานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน 35 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตามสัญญา

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 85 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปายภายหลังก่อสร้างเสร็จ งานผิวทาง งานไหล่ทาง งานเครื่องหมายจราจร บนพื้นทาง และงานจราจรสงเคราะห์ รวมทั้งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน รับรองผลทดสอบแล้วแต่กรณี (โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด) และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมขนย้ายเครื่องจักรออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายแอนน นอน)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายพงศธร ยิ้มเจริญ)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายณัฐพล สิทธิกุล)	