

การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลา

สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารอาชีวอนามัย (คลินิกจักษุ) ชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบ)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓ งวด (สาม)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๓๐ % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ รื้อผนังเดิม
 - ๑.๒ รื้อเครื่องปรับอากาศ
 - ๑.๓ รื้อระบบไฟฟ้าเดิม
 - ๑.๔ รื้อประตูหน้าต่างเดิม
 - ๑.๕ ทุปรื้อเคาน์เตอร์เดิม
 - ๑.๖ ก่ออิฐฉาบปูนปิดช่องประตู+หน้าต่าง
 - ๑.๗ ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๓๐ % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด หนา ๑๒ มม. พร้อมบุแผ่นลามิเนต และบุแผ่นซับเสียง
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๓ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๔๐ % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ติดตั้งระบบปรับอากาศ
 - ๒.๒ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 - ๒.๓ ติดตั้งประตู
 - ๒.๔ ติดตั้ง Smoke detector
 - ๒.๕ ทาสี
 - ๒.๖ เก็บเศษวัสดุ ทำความสะอาด
- และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

d

๒๑

๒๑