แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

- **งานก่อสร้าง** โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชุมนุมชน หมู่ที่ 10
- **ปริมาณงาน** ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 1,725.00 ตารางเมตร
- **สถานที่ก่อสร้าง** ถนนชุมนุมชน หมู่ที่ 10 บ้านเซกาใต้ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
- **หน่วยงาน** เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้างงานทาง	622,518.00	1.4054	874,886.80	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	ส่วนที่ 2 ค่าก่อสร้างงานอาคาร	-	1.3091	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้องานก่อสร้าง			-	
	ส่วนที่ 4 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมราคากลางค่าก่อสร้าง	874,886.80	
	(แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์)		ราคากลาง	874,886.80	**

ปริมาณงาน 1,725.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย 507.18 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานราคากลาง

(นายอภิรัฐ โกษาแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัชวิน อินหนอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศรายุธ พิกุล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จ่าเอก.....ผู้เห็นชอบ

(วรเชษฐ์ จันทร์อุดม)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายดุสิต เกิดลาภา)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชุมนุมชน หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชุมนุมชน หมู่ที่ 10 บ้านเซกาใต้ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 1,725.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีพนา

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม						-	
	1.1 งานรื้อท่อประปาและถมกลับ Ø 2 "	ม.	0.00	64.57	0.00	1.3091	-	-
	1.2 งานรื้อท่อประปาและถมกลับ Ø 3 "	ม.	0.00	135.68	0.00	1.3091	-	-
	1.3 งานรื้อท่อประปาและถมกลับ Ø 4 "	ม.	0.00	214.91	0.00	1.3091	-	-
	1.4 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.			0.00		-	-
2	งานดิน						-	-
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	0.00	1.79	0.00	1.4054	-	-
	2.2 งานถางป่าและขุดตอ (กลาง)	ตร.ม.	0.00	3.81	0.00	1.4054	-	-
	2.3 งานถางป่าและขุดตอ (หนัก)	ตร.ม.	0.00	5.71	0.00	1.4054	-	-
	2.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	0.00	1.79	0.00	1.4054	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง						-	-
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.4054	-	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	0.00	280.37	0.00	1.4054	-	-
	3.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	0.00	95.11	0.00	1.4054	-	-
	3.4 งานรองพื้นทางลูกรัง (Soil Aggregate Subbase) ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	0.00	95.11	0.00	1.4054	-	-
							-	-
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่	ตร.ม.	0.00		0.00	1.4054	-	-
							-	-
	3.6 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ปรับเกลี่ย)	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.4054	-	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	0.00	403.61	0.00	1.4054	-	-
	4.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	104.29	0.00	1.4054	-	-
	4.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	0.00	102.86	0.00	1.4054	-	-
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	87.21	0.00	1.4054	-	-
	4.5 งานรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร	ม.			0.00	1.4054	-	-
5	งานผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) (กรณีแทคโค้ต)							
	5.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,725.00	17.31	29,859.75	1.4054	41,964.89	41,964.89
	5.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต ปูบน Tack Coat หนา 0.05 เมตร	ตร.ม.	1,725.00	335.77	579,203.25	1.4054	814,012.24	814,012.24
							-	-

6	งานโครงสร้าง						-	-
	6.1 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 ม.	ลูก	0.00	9,360.94	0.00	1.4054	-	-
	6.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.	0.00	550.88	0.00	1.4054	-	-
	6.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	0.00	3,551.37	0.00	1.4054	-	-
	6.4 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	0.00	2,416.87	0.00	1.4054	-	-
	6.5 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	0.00	3,551.37	0.00	1.4054	-	-
7	งานตีเส้นจราจร						-	-
	7.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	5.75	260.00	1,495.00	1.4054	2,101.07	2,101.07
	7.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	46.00	260.00	11,960.00	1.4054	16,808.58	16,808.58
8	งานเบ็ดเตล็ด						-	-
	8.1 ท่อพีวีซี Ø8" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน				1.4054	-	-
	8.2 งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด				1.4054	-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
					622,518.00		TOTAL	874,886.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	622,518.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร	=	0.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.4054
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร	=	1.3091

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานราคากลาง
(นายอภิรัฐ โกษาแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายชัชวิน อินหนอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศรายุธ พิกุล)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จ่าเอก.....ผู้เห็นชอบ
(วรเชษฐ์ จันทร์อุดม)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายดุสิต เกิดลาภา)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา