

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ปรับปรุงชั้น 7L หมป.ออร์โธปิดิกส์ อาคาร 8 ชั้น		
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	8/2566	เอกสารเลขที่	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 ที่แนบ	จำนวน	18 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน สิงหาคม 2566 (ใช้ราคาวัสดุเดือน ก.ค. 66)	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ เดือน

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)			หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
	1.1 งานจ้างปรับปรุงชั้น 7L หมป.ออร์โธปิดิกส์ อาคาร 8 ชั้น	7,705,280.43	1.2971	9,994,519.25	
	ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				9,994,519.25	