
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยคุมมุม บ้านเล้า หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลนาคำ/เทศบาลตำบลนาคำ

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

447,139.02 3,537.251.27992,763.70161.790ลบ.ม. 572,293.23   1.  งานคอนกรีตโครงสร้าง(ค3)1

17,588.33 3,170.601.27992,477.237.100ลบ.ม. 22,511.30   2.  คอนกรีตหยาบ2

   3.  งานเหล็กเสริม(14.256 ตัน)

4,550.82 36,864.581.279928,802.71.158ตัน 5,824.59      3.1 เหล็กRB.ขนาด 6 มม.3

4,312.88 35,613.311.279927,825.08.155ต้น 5,520.05      3.2 เหล็กRB.ขนาด 9มม.4

4,162.76 35,999.461.279928,126.78.148ตัน 5,327.91      3.3 เหล็กRB.ขนาด 25 มม.(Dowel)5

92,311.41 34,039.001.279926,595.053.471ตัน 118,149.37      3.4 เหล็ก DB.SD.40 ขนาด 12มม.6

114,045.18 34,312.741.279926,808.934.254ตัน 145,966.42      3.5 เหล็ก DB.SD.40 ขนาด 16มม.7

163,069.28 33,565.831.279926,225.366.218ตัน 208,712.37      3.6 เหล็กDB.SD.40 ขนาด 25 มม.8

11,146.36 40.071.279931.31356.000กก. 14,266.22   4.  ลวดผูกเหล็ก(ใช้2.5%ของ นน.เหล็กเสริม)9

   5.  งานไม้แบบ

120,253.47 454.011.2799354.73339.000ตร.ม. 153,912.41      5.1 ไม้แบบ 80%10

58,936.00 177.901.2799139.00424.000ตร.ม. 75,432.18      5.2 ค่าประกอบแบบหล่อ11

6,018.68 72.671.279956.78106.000กก. 7,703.30      5.3 ตะปูตอกไม้12

 3หน้า 1 จาก

 ณิศรา ทองโคตร
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยคุมมุม บ้านเล้า หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลนาคำ/เทศบาลตำบลนาคำ

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

845.00 20.791.279916.2552.000เมตร 1,081.51   6.  Joint filler13

   7.  งานดิน (EARTHWORK)

      7.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY

EXCAVATION)
4,854.60 46.021.279935.96135.000ลบ.ม. 6,213.40         7.1.1 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม

(UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)

14

6,261.12 111.301.279986.9672.000ลบ.ม. 8,013.60      7.2 งานหินลูกรังถมหลังบล็อก15

1,848.00 215.021.2799168.0011.000ลบ.ม. 2,365.25      7.3 งานขุดดิน16

   8.  งานกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม

คสล.2ด้าน
16,894.70 3,170.601.27992,477.236.820ลบ.ม. 21,623.52      8.1 คอนกรีตหยาบ17

211,257.22 3,537.251.27992,763.7076.440ลบ.ม. 270,388.11      8.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง(ค3)18

      8.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต(4.453 ตัน)

86,540.29 34,039.001.279926,595.053.254ตัน 110,762.91         8.3.1 เหล็ก DB.SD.40 ขนาด 12 มม.19

3,475.41 40.071.279931.31111.000กก. 4,448.17         8.3.2

ลวดผูกเหล็ก(ใช้2.5%ของน้ำหนักเหล็กเสริม)

20

 3หน้า 2 จาก

 ณิศรา ทองโคตร

24 มกราคม 2567 15:44:10



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยคุมมุม บ้านเล้า หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลนาคำ/เทศบาลตำบลนาคำ

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

19,738.00 177.901.2799139.00142.000ตร.ม. 25,262.66      8.4 ค่าประกอบแบบหล่อ21

40,084.49 454.011.2799354.73113.000ตร.ม. 51,304.13      8.5 ไม้แบบ 80%22

1,902.13 72.671.279956.7833.500กก. 2,434.53      8.6 ตะปูตอกไม้23

3,500.00 4,479.651.27993,500.001.000ชุด 4,479.65   9.  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ24

   10.  งานบดอัดดิน95% STD.

         10.1 งานดิน (EARTHWORK)

            10.1.1 งานดินคันทาง

(EMBANKMENT)
20,567.25 194.991.2799152.35135.000ลบ.ม. 26,324.02               10.1.1.1 งานดินถมคันทาง

(EARTH EMBANKMENT)

25

รวมราคากลาง 1,870,320.81

 3หน้า 3 จาก

 ณิศรา ทองโคตร

24 มกราคม 2567 15:44:10



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยคุมมุม บ้านเล้า หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาคำ/เทศบาลตำบลนาคำ

  สมมาตย์ วงศ์สีดา  

(  สมมาตย์ วงศ์สีดา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ณิศรา ทองโคตร  

(  ณิศรา ทองโคตร  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ทรงศักดิ์ หลานวงษ์  

(  ทรงศักดิ์ หลานวงษ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

24 มกราคม 2567

 ณิศรา ทองโคตร


