



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่ง กองช่าง

ที่ อบ ๕๐๕๐๗/๒๒ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันลกริมขอบถนน คสล.

จากหลังเขาหมู่บ้านดงนา หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่ง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่ง ที่ ๑๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันลกริมขอบถนน คสล.จากหลังเขาหมู่บ้านดงนา หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร (ตามแบบที่อบต.หนองแห่งกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านดงนา ตำบลหนองแห่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในวงเงิน ๒๕๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางของตามโครงการติดตั้งราวกันลกริมขอบถนน คสล.จากหลังเขาหมู่บ้านดงนา หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร (ตามแบบที่อบต.หนองแห่งกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านดงนา ตำบลหนองแห่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๐๑,๖๕๙.๘๙.- บาท (สองแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ พิมพ์วงศ์) กรรมการ (นางสาวสุภาวดี เอกนาม) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ พิมพ์วงศ์) ประธานกรรมการ (นางสาวสุภาวดี เอกนาม) กรรมการ

ความเห็นของ ผอ.กองช่าง

(นายชนกฤช ธีวศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่ง

(นายชนกฤช ธีวศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่ง

ความเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่ง

(นายณรงค์ จันทร์จริง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(นายศราวุธ เพ็ญพิภคร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่ง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทงาน โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณถนน คสล. จากหลังเขาสงหมูบ้านคองนา ระยะทาง 150 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองแวง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ ก่อสร้าง อบต.หนองแวง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

ระยะเวลาดำเนินการ วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	147,822.82	1.3642	201,659.89	เดือนใบ
					ค่าเช่า Factor F
					เงินคงเหลือจาก 0.00%
					เงินประกันผลงาน 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%
					พื้นที่ปลูก ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			201,659.89	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			201,659.89	
	(สองแสนหนึ่งพันหกสิบล้านเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)				

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสมศักดิ์ พิมพ์พงษ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ พิมพ์พงษ์)
.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ พิมพ์พงษ์)
.....กรรมการ
(นางสาวชญาภา เอกนาม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิสรณ์ งามวิจิตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 83130 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ២០ ឆ្នាំ ក្រុមប្រឹក្សា ឆ. ២៥៦៦ ចេញនៅភ្នំពេញ

[illegible]



โครงการ

ติดตามการดำเนินงานของ อบต.น.ค.ส. (ตามแบบ อบต.หนองนาคำ)


สถานีก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านคองนา ตำบลนาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

સર્વસ્વવિભાગ

รายการแบบ	แบบสภที่	แผ่นที่	จำนวน
แบบที่เสนอให้แก้ไข		1	1
การปรับปรุงและเพิ่มเติม		2	1
รวมทั้งหมด		3	1

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


- [illegible]



แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงไข่

แบบปายประชาชนสัมพันธ์โครงการ

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายประชาชนสัมพันธ์ก่อนดำเนินงานทุกครั้ง

	
โครงการ/ส่วนงาน ที่โครงการ.....	
ปริมณฑล.....	
สถานที่ตั้งโครงการ.....	
ชื่อโครงการ.....	
วัตถุประสงค์.....	
กำลังคนจ้าง.....	
ผู้บังคับบัญชา.....	
วันเริ่มปฏิบัติงาน.....	
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน.....	
คณะกรรมการตรวจสอบ	
1.....	ประธานกรรมการ
2.....	กรรมการ
3.....	กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน	
1.....	ผู้ควบคุมงาน 1
ผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้อง	
1.....	ผู้ควบคุมงาน 1
องค์การ/หน่วยงานต้นสังกัด	
ชื่อ/ตำแหน่ง/เบอร์โทรศัพท์	