

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นราคากลาง

ประเภท	โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงงานผลิตเนื้อสัตว์		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงงานผลิตเนื้อสัตว์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ		
หน่วยงาน	เทศบาลเมืองวารินชำราบ		
ประมาณราคาแบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 8 แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 มกราคม 2569		

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	ค่า FACTOR	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงงานผลิตเนื้อสัตว์	468,260.48	1.3091	612,999.80	
	รวมค่างานต้นทุน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
	สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร				612,999.80 ***
	(หากแผนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสองค่า)				

(.....)

(นายคมกริช แก้วคุณ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(.....)

(นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(.....)

(นายประสิทธิ์ สีสัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน