
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร ศพด.ขนาด 51-80 คน แบบ สถ.ศพด.2 (ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ระนองกระบุรีจ.ป.ร.ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ สถ.ศพด.2

เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 442,015.95

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 598,269.25

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 78,254.25

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,118,539.45

หน้า 1

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:21

1,118,539.45หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานดินขุดพร้อมถมกลับ 14.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 112.00 1,568.00 1,568.00

    - เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว

16.00 ม.

17.000 ต้น 2,225.00 37,825.00 1,038.00 17,646.00 55,471.00

    - สกัดหัวเสาเข็ม 17.000 ต้น 0.00 0.00 180.00 3,060.00 3,060.00

    - คอนกรีตโครงสร้าง 34.000 ลบ.ม. 2,364.49 80,392.66 327.00 11,118.00 91,510.66

    - คอนกรีตหยาบ .500 ลบ.ม. 2,191.59 1,095.79 327.00 163.50 1,259.29

    - ทรายหยาบ .500 ลบ.ม. 574.77 287.38 104.00 52.00 339.38

    - ทรายถมรองพื้น 106.000 ลบ.ม. 355.14 37,644.84 104.00 11,024.00 48,668.84

    - เหล็ก DB 16 มม. 15.000 เส้น 347.76 5,216.40 56.88 853.20 6,069.60

    - เหล็ก RB 12 มม. 165.000 เส้น 200.92 33,151.80 31.96 5,273.40 38,425.20

    - เหล็ก RB 6 มม. 27.000 เส้น 50.93 1,375.11 9.76 263.52 1,638.63

    - ลวดผูกเหล็ก 70.000 กก. 35.51 2,485.70 0.00 0.00 2,485.70

2หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%) 220.000 ลบ.ฟ. 364.89 80,275.80 139.00 30,580.00 110,855.80

    - ตะปู 55.000 กก. 37.38 2,055.90 0.00 0.00 2,055.90

    - แปเหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. 37.000 ท่อน 604.67 22,372.79 0.00 0.00 22,372.79

    - แปเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. 9.000 ท่อน 813.08 7,317.72 0.00 0.00 7,317.72

    - แปเหล็ก C-150x50x20x3.2 มม. 20.000 ท่อน 965.42 19,308.40 0.00 0.00 19,308.40

    - ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา

3.2 มม. ยาว 6.00 ม.

25.000 ท่อน 575.70 14,392.50 0.00 0.00 14,392.50

    - ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 3.2

มม. ยาว 6.00 ม.

18.000 ท่อน 728.03 13,104.54 0.00 0.00 13,104.54

    - แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20x9 มม. 18.000 แผ่น 64.00 1,152.00 0.00 0.00 1,152.00

    - น๊อต ศก. 15 มม. x 0.50 ม. 32.000 ตัว 30.00 960.00 0.00 0.00 960.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 12,529.28 360,414.33 2,429.60 81,601.62 442,015.95-

3หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานหลังคา

     - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20

ม.

620.000 แผ่น 49.53 30,708.60 0.00 0.00 30,708.60

     - ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่ 115.000 แผ่น 64.49 7,416.35 0.00 0.00 7,416.35

     - ขอมุง ป. ขนาด 7" 770.000 ตัว 3.00 2,310.00 0.00 0.00 2,310.00

     - ตะเข้รางสังกะสี 11.000 เมตร 185.98 2,045.78 25.00 275.00 2,320.78

     - เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป 66.000 เมตร 95.01 6,270.66 73.00 4,818.00 11,088.66

     - ไม้ปิดกันนกสำเร็จรูป 66.000 เมตร 68.22 4,502.52 10.00 660.00 5,162.52

     -

ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้

อง

237.000 ตร.ม. 0.00 0.00 171.61 40,671.57 40,671.57

   งานฝ้าเพดาน

4หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.

ฉาบรอยต่อเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี

136.000 ตร.ม. 153.00 20,808.00 75.00 10,200.00 31,008.00

     - ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น

ฉาบรอยต่อเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี

15.000 ตร.ม. 184.02 2,760.30 75.00 1,125.00 3,885.30

     -

ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลงโครงเคร่าไ

ม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x 3"

72.000 ตร.ม. 389.19 28,021.68 112.00 8,064.00 36,085.68

   งานผนังและตกแต่ง

     - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 140.000 ตร.ม. 391.35 54,789.00 94.00 13,160.00 67,949.00

     - ฉาบปูนเรียบ 275.000 ตร.ม. 63.21 17,382.75 87.00 23,925.00 41,307.75

     - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง 70.000 ตร.ม. 63.21 4,424.70 105.00 7,350.00 11,774.70

     - เสาเอ็น+ทับหลัง คสล. 18.000 ม. 95.31 1,715.58 46.00 828.00 2,543.58

   งานพื้นและตกแต่ง

5หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12

นิ้ว (รวมปูนทรายปรับระดับ)

20.000 ตร.ม. 303.61 6,072.20 158.00 3,160.00 9,232.20

     - พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12

นิ้ว (รวมปูนทรายปรับระดับ)

136.000 ตร.ม. 303.61 41,290.96 158.00 21,488.00 62,778.96

     - พื้นขัดหยาบ (เซาะร่อง) 10.000 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 300.00 300.00

   งานประตู

     - ป.-1 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมสีชา 1.70x2.50

ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

1.000 ชุด 17,540.00 17,540.00 0.00 0.00 17,540.00

     - ป.-2 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมสีชา 0.90x2.50

ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

3.000 ชุด 9,850.00 29,550.00 0.00 0.00 29,550.00

     - ต.-1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 1.50x1.65 ม.

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

11.000 ชุด 8,360.00 91,960.00 0.00 0.00 91,960.00

     - ต.-2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 2.50x1.65 ม.

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

4.000 ชุด 12,990.00 51,960.00 0.00 0.00 51,960.00

   งานทาสี

6หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ทาสีน้ำพลาสติก 345.000 ตร.ม. 60.48 20,865.60 34.00 11,730.00 32,595.60

   งานเบ็ดเตล็ด

     - ราวระเบียงสแตนเลส 14.000 เมตร 580.00 8,120.00 0.00 0.00 8,120.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 51,793.22 450,514.68 1,253.61 147,754.57 598,269.25-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   แผงย่อยและเซอร์กิตเบรคเกอร์

     - ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง เมน 63 แอมป์

กันดูด

1.000 set 2,848.59 2,848.59 854.57 854.57 3,703.16

   ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า

     - EMT 1/2" (15 mm.) 309.000 ม. 26.47 8,179.23 22.00 6,798.00 14,977.23

     - IEC 01 2.5 SQ.MM. 840.000 ม. 11.31 9,498.72 7.00 5,880.00 15,378.72

     - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES 1.000 lot 817.92 817.92 245.38 245.38 1,063.30

7หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

     - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย

หลอด 1-36W ติดเพดานหรือผนัง

14.000 set 287.00 4,018.00 115.00 1,610.00 5,628.00

     - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย

ภายในบุแผ่นสะท้อนแสงหลอด 2-36W

ติดเพดานหรือผนัง

14.000 set 1,104.00 15,456.00 150.00 2,100.00 17,556.00

     - ดวงโคมซาลาเปา ขนาด 8" หลอด

INCANDESCENT 1-32W ติดเพดาน

2.000 set 252.00 504.00 115.00 230.00 734.00

     - ดวงโคมไฟฉุกเฉิน DC.12V หลอด HALOGEN

2x55W พร้อม CHARGER

2.000 set 5,500.00 11,000.00 200.00 400.00 11,400.00

   สวิตช์ และเต้ารับ

     - สวิตซ์ไฟแบบฝังผนัง 16.000 set 30.84 493.44 80.00 1,280.00 1,773.44

     - เต้าเสียบแบบฝังผนัง 10.000 set 30.84 308.40 90.00 900.00 1,208.40

     - เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด RJ-11 8.000 set 187.00 1,496.00 90.00 720.00 2,216.00

8หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เต้ารับ TV ติดฝังเรียบผนังหรือเสา 8.000 set 237.00 1,896.00 90.00 720.00 2,616.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 11,332.97 56,516.30 2,058.95 21,737.95 78,254.25-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,118,539.45

9หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สถ.ศพด2 (แบบตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ระนองกระบุรีจ.ป.ร.ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ สถ.ศพด.2

เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 202,489.87

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 455,926.32

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 42,157.16

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 30,895.05

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 731,468.40

หน้า 1

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:22

731,468.40หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานดินขุดพร้อมถมกลับ 8.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 112.00 896.00 896.00

    - เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว

16.00 ม.

10.000 ต้น 2,225.00 22,250.00 1,038.00 10,380.00 32,630.00

    - สกัดหัวเสาเข็ม 10.000 ต้น 0.00 0.00 180.00 1,800.00 1,800.00

    - คอนกรีตโครงสร้าง 16.000 ลบ.ม. 2,364.49 37,831.84 327.00 5,232.00 43,063.84

    - คอนกรีตหยาบ .500 ลบ.ม. 2,191.59 1,095.79 327.00 163.50 1,259.29

    - ทรายหยาบ .500 ลบ.ม. 574.77 287.38 104.00 52.00 339.38

    - ทรายถมรองพื้น 8.000 ลบ.ม. 355.14 2,841.12 104.00 832.00 3,673.12

    - เหล็ก RB 12 มม. 95.000 เส้น 200.92 19,087.40 31.96 3,036.20 22,123.60

    - เหล็ก RB 6 มม. 120.000 เส้น 50.93 6,111.60 9.76 1,171.20 7,282.80

    - ลวดผูกเหล็ก 35.000 กก. 35.51 1,242.85 0.00 0.00 1,242.85

    - ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%) 115.000 ลบ.ฟ. 364.89 41,962.35 139.00 15,985.00 57,947.35

2หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ตะปู 30.000 กก. 37.38 1,121.40 0.00 0.00 1,121.40

    - แปเหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. 22.000 ท่อน 604.67 13,302.74 0.00 0.00 13,302.74

    - แปเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. 10.000 ท่อน 813.08 8,130.80 0.00 0.00 8,130.80

    - ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา

3.2 มม. ยาว 6.00 ม.

11.000 ท่อน 575.70 6,332.70 0.00 0.00 6,332.70

    - แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20x9 มม. 6.000 แผ่น 64.00 384.00 0.00 0.00 384.00

    - น๊อต ศก. 15 มม. x 0.50 ม. 32.000 ตัว 30.00 960.00 0.00 0.00 960.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 10,488.07 162,941.97 2,372.72 39,547.90 202,489.87-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานหลังคา

     - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20

ม.

170.000 แผ่น 49.53 8,420.10 0.00 0.00 8,420.10

3หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่ 65.000 แผ่น 64.49 4,191.85 0.00 0.00 4,191.85

     - ขอมุง ป. ขนาด 7" 240.000 ตัว 3.00 720.00 0.00 0.00 720.00

     - เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป 46.000 ม. 95.01 4,370.46 73.00 3,358.00 7,728.46

     - ไม้ปิดกันนกสำเร็จรูป 46.000 ม. 95.01 4,370.46 10.00 460.00 4,830.46

     -

ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้

อง

112.000 ตร.ม. 0.00 0.00 160.79 18,008.48 18,008.48

   งานฝ้าเพดาน

     - ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น

ฉาบรอยต่อเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี

56.000 ตร.ม. 184.02 10,305.12 75.00 4,200.00 14,505.12

     -

ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลงโครงเคร่าไ

ม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x 3"

50.000 ตร.ม. 389.19 19,459.50 112.00 5,600.00 25,059.50

   งานผนังและตกแต่ง

4หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 130.000 ตร.ม. 391.35 50,875.50 94.00 12,220.00 63,095.50

     - ฉาบปูนเรียบ 255.000 ตร.ม. 63.21 16,118.55 87.00 22,185.00 38,303.55

     - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง 40.000 ตร.ม. 63.21 2,528.40 105.00 4,200.00 6,728.40

     - เสาเอ็น+ทับหลัง คสล. 90.000 ม. 95.31 8,577.90 46.00 4,140.00 12,717.90

     - ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8" 125.000 ตร.ม. 209.80 26,225.00 166.00 20,750.00 46,975.00

   งานพื้นและตกแต่ง

     - พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว 56.000 ตร.ม. 299.51 16,772.56 158.00 8,848.00 25,620.56

     - พื้นขัดหยาบ (เซาะร่อง) 14.000 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 420.00 420.00

   งานประตู

     - ป.-3 1.000 ชุด 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

     - ป.-4 2.000 ชุด 6,560.00 13,120.00 0.00 0.00 13,120.00

     - ป.-5 4.000 ชุด 2,500.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

     - น.-1 1.000 ชุด 8,360.00 8,360.00 0.00 0.00 8,360.00

5หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - น.-2 2.000 ชุด 12,990.00 25,980.00 0.00 0.00 25,980.00

     - น.-3 4.000 ชุด 2,330.00 9,320.00 0.00 0.00 9,320.00

     - น.-4 5.000 ชุด 4,630.00 23,150.00 0.00 0.00 23,150.00

   งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)

     - โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ 4.000 ชุด 2,600.00 10,400.00 450.00 1,800.00 12,200.00

     - อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1

หลุม

1.000 ชุด 2,370.00 2,370.00 450.00 450.00 2,820.00

     - อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ 4

หลุม

2.000 ชุด 9,480.00 18,960.00 450.00 900.00 19,860.00

     - โถปัสสาวะชาย 4.000 ชุด 1,570.00 6,280.00 450.00 1,800.00 8,080.00

     - อ่างล้างจาน ชนิด 2 หลุม 1.000 ชุด 4,500.00 4,500.00 320.00 320.00 4,820.00

     - ทีั่ใส่กระดาษชำระ 4.000 ชุด 266.36 1,065.44 70.00 280.00 1,345.44

     - สายฉีดชำระพร้อมสต๊อบวาล์ว 4.000 ชุด 645.00 2,580.00 70.00 280.00 2,860.00

6หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - แผงกั้นโถปัสสาวะชาย 4.000 ชุด 1,200.00 4,800.00 170.00 680.00 5,480.00

     - ก๊อกน้ำ 2.000 ชุด 70.00 140.00 25.00 50.00 190.00

     - ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น 7.000 ชุด 319.00 2,233.00 75.00 525.00 2,758.00

   งานทาสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 225.000 ตร.ม. 60.48 13,608.00 34.00 7,650.00 21,258.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 69,453.48 336,801.84 3,680.79 119,124.48 455,926.32-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ( ท่อ

PVC 8.5 )

     - ท่อ PVC 8.5 ขนาด ศก. 1 1/2" 12.000 เมตร 32.01 384.12 30.00 360.00 744.12

     - ท่อ PVC 8.5 ขนาด ศก. 2" 28.000 เมตร 50.47 1,413.16 40.00 1,120.00 2,533.16

     - ท่อ PVC 8.5 ขนาด ศก. 4" 8.000 เมตร 179.44 1,435.52 100.00 800.00 2,235.52

7หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานเดินท่อประปา ( ท่อ PVC 13.5 )

     - ท่อ PVC 13.5 ขนาด ศก. 1/2" 16.000 เมตร 12.76 204.16 30.00 480.00 684.16

     - ท่อ PVC 13.5 ขนาด ศก. 3/4" 16.000 เมตร 15.40 246.40 30.00 480.00 726.40

     - ท่อ PVC 13.5 ขนาด ศก. 1" 12.000 เมตร 24.31 291.72 30.00 360.00 651.72

    - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 1.000 เหมารวม 1,590.03 1,590.03 477.01 477.01 2,067.04

    - เหล็กยึดท่อ 1.000 เหมารวม 1,192.52 1,192.52 357.76 357.76 1,550.28

    - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ 1.000 เหมารวม 397.51 397.51 119.25 119.25 516.76

    - ก๊อกน้ำ ขนาด ศก. 1/2" 12.000 อัน 100.00 1,200.00 50.00 600.00 1,800.00

    - ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด ศก. 1" 1.000 เครื่อง 384.00 384.00 30.00 30.00 414.00

    - ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด ศก. 2" 12.000 อัน 82.00 984.00 75.00 900.00 1,884.00

    - AVC. ขนาด ศก. 2" 1.000 อัน 420.00 420.00 40.00 40.00 460.00

    - บ่อเกรอะ-บ่อกรองสำเร็จรูป ชนิดไร้อากาศ

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม.

1.000 บ่อ 15,600.00 15,600.00 3,120.00 3,120.00 18,720.00

8หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - บ่อดักไขมัน จุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร 1.000 บ่อ 4,125.00 4,125.00 1,375.00 1,375.00 5,500.00

    - ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด ศก. 4" 2.000 ชุด 735.00 1,470.00 100.00 200.00 1,670.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 24,940.45 31,338.14 6,004.02 10,819.02 42,157.16-

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   แผงย่อยและเซอร์กิตเบรคเกอร์

     - ชุดตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง เมน 63 แอมป์

กันดูด

1.000 set 2,848.59 2,848.59 854.57 854.57 3,703.16

   ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า

     - EMT 1/2" (15 mm.) 156.000 ม. 26.47 4,129.32 22.00 3,432.00 7,561.32

     - IEC 01 2.5 SQ.MM. 380.000 ม. 11.31 4,297.80 7.00 2,660.00 6,957.80

     - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES 1.000 lot 842.71 842.71 252.81 252.81 1,095.53

   ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

9หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย

หลอด 1-36W ติดเพดานหรือผนัง

14.000 set 287.00 4,018.00 115.00 1,610.00 5,628.00

     - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย

ภายในบุแผ่นสะท้อนแสงหลอด 2-36W

ติดเพดานหรือผนัง

2.000 set 1,104.00 2,208.00 150.00 300.00 2,508.00

     - ดวงโคมแก้วซาลาเปา ขนาด 8" หลอด

INCANDESCENT 1-36W ติดเพดาน

6.000 set 252.00 1,512.00 115.00 690.00 2,202.00

   สวิตช์ และเต้ารับ

     - สวิตซ์ไฟแบบฝังผนัง 9.000 set 30.84 277.56 80.00 720.00 997.56

     - เต้าเสียบแบบฝังผนัง 2.000 set 30.84 61.68 90.00 180.00 241.68

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 5,433.76 20,195.66 1,686.38 10,699.38 30,895.05-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 731,468.39

10หน้า

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:22



 1หน้า 1 จาก

จ.ป.ร. กระบุรี

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ระนอง แบบเลขที่

เมื่อวันที่    17 มิถุนายน 2567

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.

สถ.ศพด.2

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ป้ายประชาสัมพันธ์ 1.000 3,000.00บาท

2 ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กรมป่าไม้ 1.000 68,160.00บาท

71,160.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:22



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ป้ายประชาสัมพันธ์

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ สถ.ศพด.2จังหวัดอำเภอตำบล จ.ป.ร. กระบุรี ระนองสถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ

หน่วย : บาท

1 ป้ายประชาสัมพันธ์ 3,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,000.00

0.00

3,000.00

หน้า 1 จาก 2

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:21



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กรมป่าไม้

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ สถ.ศพด.2จังหวัดอำเภอตำบล จ.ป.ร. กระบุรี ระนองสถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

การขอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำขาว เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วย : บาท

1 ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กรมป่าไม้ 68,160.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

68,160.00

0.00

68,160.00

หน้า 2 จาก 2

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:21



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคาร ศพด.ขนาด 51-80 คน แบบ สถ.ศพด.2 (ตอกเสาเข็ม)

17 มิถุนายน 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

9

เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถ.ศพด.2

จ.ป.ร. กระบุรี ระนองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3053 1,460,029.541,118,539.45อาคาร ศพด.ขนาด 51-80 คน แบบ สถ.ศพด.2

(ตอกเสาเข็ม)
1

รวมค่าก่อสร้าง 1,460,029.54

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      157.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    9,299.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,460,029.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:23



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคาร ศพด.ขนาด 51-80 คน แบบ สถ.ศพด.2 (ตอกเสาเข็ม)

17 มิถุนายน 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

9

เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถ.ศพด.2

จ.ป.ร. กระบุรี ระนองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,460,029.54

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      157.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    9,299.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,460,029.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:23



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สถ.ศพด2 (แบบตอกเข็ม)

17 มิถุนายน 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

10

เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถ.ศพด.2

จ.ป.ร. กระบุรี ระนองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3053 954,785.68731,468.39อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สถ.ศพด2 (แบบตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 954,785.68

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      70.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    13,639.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 954,785.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:24



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สถ.ศพด2 (แบบตอกเข็ม)

17 มิถุนายน 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

10

เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถ.ศพด.2

จ.ป.ร. กระบุรี ระนองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 954,785.68

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      70.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    13,639.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 954,785.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:24



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

10

เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถ.ศพด.2

จ.ป.ร. กระบุรี ระนองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  วราภรณ์ ซื่อสัตย์  

(  วราภรณ์ ซื่อสัตย์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภูริชญา จันทร์เหล็ก  

(  ภูริชญา จันทร์เหล็ก  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  สุนทร คลังนิพิตร  

(  สุนทร คลังนิพิตร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:24



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ระนองกระบุรีจ.ป.ร.

สถ.ศพด.2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจ.ป.ร. เทศบาลตำบลจ.ป.ร.

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    17 มิถุนายน 2567

3

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,460,029.54
อาคาร ศพด.ขนาด 51-80 คน แบบ สถ.ศพด.2 (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ

1,460,029.54 บาท

2 954,785.68
อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สถ.ศพด2 (แบบตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 954,785.68

บาท

3 71,160.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 2หน้า 1 จาก

 ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:28



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ระนองกระบุรีจ.ป.ร.

สถ.ศพด.2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจ.ป.ร. เทศบาลตำบลจ.ป.ร.

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    17 มิถุนายน 2567

3

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 2,485,975.22

ราคากลาง (........... สองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 ภูริชญา จันทร์เหล็ก

17 มิถุนายน 2567 10:10:28



จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง

มีจำนวน

เมื่อวันที่    17 มิถุนายน 2567

สถ.ศพด.2

เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  สุนทร คลังนิพิตร  

(  สุนทร คลังนิพิตร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วราภรณ์ ซื่อสัตย์  

(  วราภรณ์ ซื่อสัตย์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภูริชญา จันทร์เหล็ก  

(  ภูริชญา จันทร์เหล็ก  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


