

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ จุดแก้มลิง ห้วยแม่สิน บ้านวังลึก
หมู่ที่ ๔ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

๑. ความเป็นมา

ประเทศไทยในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาได้เผชิญปัญหาเกี่ยวกับน้ำอย่างต่อเนื่อง อาทิ สถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ ปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรมและปนเปื้อนสารพิษอันมีสาเหตุมาจากชุมชนเมือง ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม รวมทั้งอุทกภัยที่รุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งวิกฤตน้ำดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของประชาชนและมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุดังกล่าวนี้เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งขาดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมการใช้น้ำ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน จึงเป็นเหตุให้ประเทศไทยมีแนวโน้มต่อการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดแพร่ด้วย

จากการสำรวจความต้องการของประชาชนในจังหวัดแพร่ พบว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งของทุกๆ ปี เบื้องต้นหน่วยงานราชการได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยการกั้นกระสอบทรายเพื่อชะลอและกักเก็บน้ำ ตลอดจนใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ออกทำการสูบน้ำช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเพียงชั่วคราวไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำระยะยาวได้

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ จุดแก้มลิง ห้วยแม่สิน บ้านวังลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ขนาดสันฝายกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พิกัด E ๕๘๑๓๙๘ N ๑๙๖๔๖๐๔ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กำหนด เพื่อชะลอ ดัก กักเก็บน้ำ ในช่วงฤดูน้ำหลากในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อชะลอ ดัก กักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก จำนวน ๖,๒๖๖ ถุง ๆ ละ ๑๕๒.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๒,๔๓๒.- บาท
บรรจุโดยถุงกระสอบพีสลิง (P-Sling BIGBAG)

๓.๒ ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๖ ท่อน ๆ ละ ๒,๐๘๕.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๑๐.- บาท

๓.๓ ข้องอ ๙๐ PVC ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๑,๖๘๐.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๖๐.- บาท

๓.๔ ข้อต่อตรง PVC ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ ๔๕๐.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.- บาท

๓.๕ ประตุน้ำ PVC ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๕๒๐.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๔๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๙๗๗,๑๔๒.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% และค่าขนส่งจากแหล่งวัสดุมายังสถานที่ที่กำหนดแล้ว

- สถานที่ส่งมอบพัสดุ : ณ สถานที่ดำเนินโครงการ

(นายธีระชัย มั่งกุศลมา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร ๐๘ ๙๒๖๔ ๖๗๖๖ เป็นผู้ประสานงาน)

/๔. ระยะเวลา...

ประธาน  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ 

๔. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน

๕. งบประมาณ

จำนวน ๑,๓๙๖,๐๐๐.-บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค

๖. เงื่อนไขข้อกำหนดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

๖.๑ ผู้ขายจะต้องทำการป้องกันฝุ่นละออง และเศษวัสดุในการจัดส่งมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

๖.๒ ผู้ขายจะต้องส่งหลักฐานการส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการส่งมอบ มิฉะนั้น จะถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบในครั้งนั้น

๖.๓ การตรวจรับอาจจะทำได้โดยการวัดจากปริมาตรของรถที่บรรทุกและจากน้ำหนักของวัสดุที่ทำการบรรทุกอยู่ขณะนั้น

๖.๔ ให้ส่งมอบของที่มีหลักฐานการส่งมอบ

๖.๕ กรณีผู้ขายได้ส่งสินค้าเกินจำนวนที่ตกลงให้เบิกเงินได้เฉพาะตามที่ตกลงเท่านั้น และส่วนที่เกินทั้งหมดให้ตกเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยไม่เรียกร้องเป็นค่าใช้จ่ายใดๆ อีก

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อนุมัติ



(นายสาธิต พันธุ์ขุ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชชัย จีกัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไกรเพชร มุ่งด้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระชาติ ร่มเย็น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษธิชัย ปรางอยู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระชัย มุ่งกุลณา)