

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล.เลียบคลองสำโรง (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ ๑, ๓

ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘.๘๐ ตารางเมตร, จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ตารางเมตร, จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร, จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ตารางเมตร

จำนวน ๔ จุด ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๓.๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.บ้านระกาศ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑, ๓ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ

แบบ ปร.๕(ก) ที่แนบ จำนวน ๘ แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอนุชาติ ขมมะลิ่ง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)	
๑	ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. จุดที่ ๑	๘๖,๘๖๓.๓๐	๑.๓๐๙๑	๑๑๓,๗๑๒.๗๕	
๒	ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. จุดที่ ๒	๗๖,๓๔๗.๔๕	๑.๓๐๙๑	๙๙,๙๔๖.๔๕	
๓	ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. จุดที่ ๓	๒๖๐,๗๔๗.๕๕	๑.๓๐๙๑	๓๔๑,๓๔๔.๖๒	
๔	ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. จุดที่ ๔	๖๒,๗๖๙.๓๕	๑.๓๐๙๑	๘๒,๑๗๑.๓๖	
	งานต้นทุนทั้ง ๔ จุด	๔๘๖,๗๒๗.๖๕			
๕	ค่าเช่าเครื่องจักรกล ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. จุดที่ ๑-๔	๗๘,๐๐๐.๐๐		๗๘,๐๐๐.๐๐	
	จำนวน ๖ วัน และค่าขนย้ายเครื่องจักร ไป-กลับ จำนวน ๒ เที่ยว				
๖	ค่าป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
รวมค่าก่อสร้าง				๗๑๘,๑๗๕.๑๗	
ยอดสุทธิ				๗๑๘,๐๐๐.๐๐	
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอนุชาติ ขมมะลิ่ง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนุภาพ ฉันทอนไพบูลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายปรีเชษฐ์ เทพบุญศรี)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพูลผล เที้ยวแสง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ สารพิศ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ส.เลียบคลองสำโรง (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ ๑, ๓
ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘.๘๐ ตารางเมตร, จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๒๐ ตารางเมตร,
จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร, จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ตารางเมตร
จำนวน ๔ จุด ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๓.๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.บ้านระกาศ กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑, ๓ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประมาณราคาโดย นายอนุชาติ ชมะเริง เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย นายอนุชาติ ขมิ้นงั้ง
เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. จุดที่ ๓								
๑	งานรื้อถอนพื้นทางเดินเท้า ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุด								
๑.๑	งานรื้อพื้นคอนกรีตทับหน้า	๑๐๘.๐๐	ตร.ม.			๘๕.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐		
๑.๒	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. คานเสาเดิม	๒๕.๐๐	ลบ.ม.			๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐		
	รวม						๒๑,๖๘๐.๐๐		
๒	งานก่อสร้างใหม่								
๒.๑	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด ๐.๑๘x๐.๑๘x๘.๐๐ ม.	๗๘.๐๐	ต้น	๑,๕๕๐.๐๐	๘๙,๗๐๐.๐๐	๓๙๙.๐๐	๑๒๐,๔๓๒.๐๐		
๒.๒	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	๗๘.๐๐	ต้น			๑๕๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐		
	รวม						๑๓๒,๑๓๒.๐๐		
๓	งานคอนกรีต								
๓.๑	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๙.๔๐	ลบ.ม.	๒,๕๕๐.๐๐	๒๓,๖๘๘.๐๐	๓๒๗.๐๐	๒๖,๗๖๑.๘๐		
	รวม						๒๖,๗๖๑.๘๐		
๔	งานเหล็กเสริม								
๔.๑	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø ๔ มม. # ๐.๒๐ ม.	๑๐๘.๐๐	ตร.ม.	๓๓๓.๐๐	๓,๕๖๔.๐๐	๕.๐๐	๕๔๐.๐๐		
๔.๒	เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม.	๐.๑๔๕	ตัน	๒๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๗๘.๕๐	๔,๑๐๐.๐๐	๓,๘๗๘.๕๐		
๔.๓	เหล็กข้ออ้อย DB ๑๒ มม.	๐.๒๒๕	ตัน	๒๒,๐๕๐.๐๐	๔,๙๖๑.๒๕	๓,๓๐๐.๐๐	๘,๒๖๒.๕๐		
๔.๔	ลวดผูกเหล็ก	๔๕.๐๐	กก.	๓๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐		๑,๓๕๐.๐๐		
	รวม						๑๕,๕๓๐.๗๕		

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล.เลียบคลองลำโรง (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ ๑, ๓
ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘.๘๐ ตารางเมตร, จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ตารางเมตร,
จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร, จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ตารางเมตร
จำนวน ๔ จุด ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๓.๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.บ้านระกาศ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑, ๓ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
ประมาณราคาโดย นายอนุชาติ ชมะลิ่ง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕	งานแผ่นพื้น ค.ส.ล.								
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๐๕x๐.๓๕x๓.๐๐ ม.	๙๔.๐๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๒๒,๙๔๘.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	๒๕,๐๙๘.๐๐	
	รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอยได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก./ตร.ม.								
	รวม							๒๕,๐๙๘.๐๐	
๖	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบ ใช้ ๕๐%	๕๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖,๓๒๕.๐๐	๒๘,๓๒๕.๐๐	
	ไม้คร้ำยึดแบบค้ำยัน	๒๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
	ตะปู	๔๕.๐๐	กก.	๓๖.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐			๑,๖๒๐.๐๐	
	รวม							๓๙,๙๔๕.๐๐	
๗	ค่าเช่าเครื่องจักรกล(ราคาน้ำมันดีเซล ๓๒.๙๔ ณ วันที่ ๒ ก.ย ๖๗)								
	ค่าเช่ารถแบ็คโฮ PC ๖๐	๓.๐๐	วัน	๗,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐				
	ค่าเช่าโป๊ะบรรทุกทรูตูด	๓.๐๐	วัน	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐				
	รวม				๒๘,๕๐๐.๐๐				
	รวม จุดที่ ๓							๒๖๐,๗๔๗.๕๕	

ประมาณราคาโดย นายอนุชาติ ชมมะลิ่ง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล.เลียบลองสำโรง (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ ๑, ๓
ปริมาณงาน

จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘.๘๐ ตารางเมตร,	จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ตารางเมตร,
จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร,	จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ตารางเมตร

จำนวน ๔ จุด ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่ริมไม่น้อยกว่า ๑๘๓.๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบรายการการที่ อบต.บ้านระกาศ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑, ๓ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ

ประมาณราคาโดย นายอนุชาติ ชุมมะลัง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอนุชาติ ชมะสัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนุภาพ ชื่นทอนไพบูลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายประสิทธิ์ เทพบุญศรี)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพูลผล เทียวแสง)

วิศวกรโยธาชำนานุกร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ สารพิศ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา