
3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี 

แบบ ปร.6

แผ่น
 25 ธันวาคม 2568

1
2
3

**
สรุป

(สามสิบเก้าล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืนหกพันบาทถ้วน)
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังส้ิน   39,816,000.00       

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แบบ ปร.4 (ก) (ข)  ปร.5 (ก) (ข)  ปร.6 และ Factor F ท้ังหมด

สรุป

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

ล าดับท่ี หมายเหตุ

สถานท่ีก่อสร้าง

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

จ านวน

อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษงานก่อสร้าง

หน่วยงาน
25

 ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท

38,177,000.00       
1,639,000.00         

-                      
ส่วนท่ี 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ
ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

ส่วนท่ี 1 ค่าก่อสร้าง

รายการ

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย)์

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย)์ (นายพงศธร รุ่งโรจน์)

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร .ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ .อุบลราชธานี

แบบ ปร.5(ก)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ านวน 16


ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 31,798,727.98  1.2006     38,177,552.81    

38,177,552.81    
ยอดสุทธิ 38,177,000.00    **





อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

  รวมค่าก่อสร้าง
(สามสิบแปดล้านหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)

บาท / ตารางเมตรเฉล่ียค่าประมาณราคา

   ดอกเบ้ียเงินกู้........................

   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม.................

2,915      
13,097    

ขนาดหรือเน้ือท่ีอาคาร

7.00%

7.00%

ตารางเมตร

สรุปค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี

0.00%

0.00%   เงินประกันผลงานหัก..........

สถานท่ีก่อสร้าง

หมายเหตุ

อุบลราชธานีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แบบ ปร.4 (ก) ท่ีแนบ แผ่น

Factor  F

   เงินล่วงหน้าจ่าย...................

 25 ธันวาคม 2568ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

รายการ

ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน 

เง่ือนไข

งานก่อสร้าง

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย)์

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย์) (นายพงศธร รุ่งโรจน์)

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร .ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ .อุบลราชธานี

แบบ ปร.5(ข)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ านวน 2


ค่างาน ภาษี  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท มูลค่าเพ่ิม  หน่วย : บาท

1 1,532,140.00    7% 1,639,389.80     

1,639,389.80     
ยอดสุทธิ 1,639,000.00     **

งานก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

รายการ

(หน่ึงล้านหกแสนสามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)
   รวมค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

แผ่น

อุบลราชธานี

ล าดับท่ี

 25 ธันวาคม 2568

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แบบ ปร.4 (ข) ท่ีแนบ
ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

หมายเหตุ

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย)์

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย์) (นายพงศธร รุ่งโรจน์)

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร .ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ .อุบลราชธานี

แบบ ปร.5(พ)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ านวน 2


1

ยอดสุทธิ **

หมายเหตุ
ค่างาน

 หน่วย : บาท

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

ล าดับท่ี

ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี -                                  

แผ่น

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯรายการน้ี

รายการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แบบ ปร.4 ท่ีแนบ
ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

-                                  
-                                  

   รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี
(ศูนย์บาทถ้วน)

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

 25 ธันวาคม 2568

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย)์

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย์) (นายพงศธร รุ่งโรจน์)

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1        รวม 10,568,818.78    2,535,590.48    13,104,409.26   
2        รวม 11,303,313.00    3,413,070.80    14,716,383.80   
3        รวม 1,016,324.00     53,420.00        1,069,744.00     
4        รวม 1,901,035.28     566,085.64      2,467,120.92     
5        รวม 129,250.00        38,540.00        167,790.00       
6        รวม -                  -                 -                  
7        รวม -                  -                 -                  

24,918,741.06  6,606,706.92   31,525,447.98  

1        รวม -                  -                 -                  
2        รวม -                  -                 -                  

-                 -                -                 

1        รวม 273,280.00        -                 273,280.00       
2        รวม -                  -                 -                  

273,280.00       -                273,280.00      

25,192,021.06  6,606,706.92   31,798,727.98  

   กลุ่มงานท่ี 2

   งานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน

   กลุ่มงานท่ี 1

   งานตกแต่งภายในอาคาร

   งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

   งานภูมิทัศน์

รวมค่างานกลุ่มท่ี 3

รวมค่างานส่วนท่ี 1 ท้ังหมด

งานก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ
สถานท่ีก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รายการ

รวมค่างานกลุ่มท่ี 2
   กลุ่มงานท่ี 3

   งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

   งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

   งานโครงสร้างวิศวกรรม

หมายเหตุ

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

   งานสถาปัตยกรรม

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

   งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

จ านวน หน่วย

รวมค่างานกลุ่มท่ี 1

   งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

อุบลราชธานีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

ค่าวัสดุ

 25 ธันวาคม 2568ค านวณราคาโดย

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี

   งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

   สรุป ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน

 แผ่นท่ี 1 / 16



3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1       
1.1   

- 137          ลบ.ม. -               -                  121.00          16,577.00        16,577.00         
- 9.20         ลบ.ม. 205.61          1,891.61           112.00          1,030.40         2,922.01           
- 4.60         ลบ.ม. 2,102.80       9,672.88           427.00          1,964.20         11,637.08         

11,564.49        19,571.60       31,136.09        
1.2

- 120          ต้น 16,380.84      1,965,700.80     1,876.00       225,120.00      2,190,820.80     
- 120          ต้น -               -                  338.00          40,560.00        40,560.00         
- 2             จุด 13,500.00      27,000.00         รวมค่าแรง -                 27,000.00         

1,992,700.80    265,680.00     2,258,380.80    
1.3

- 3,086        ลบ.ฟ. 400.00          1,234,400.00     -               -                 1,234,400.00     
- 926          ลบ.ฟ. 400.00          370,400.00        -               -                 370,400.00       
- 1,470        ต้น 65.00           95,550.00         -               -                 95,550.00         
- 1,543        กก. 47.00           72,521.00         -               -                 72,521.00         
- 6,172        ตร.ม. -               -                  144.00          888,768.00      888,768.00       

1,772,871.00    888,768.00     2,661,639.00    
1.4   

- 810          ลบ.ม. 2,252.34       1,824,395.40     522.00          422,820.00      2,247,215.40     
1,824,395.40    422,820.00     2,247,215.40    

งานโครงสร้างวิศวกรรม
งานดิน หิน ทราย และฐานราก

รวมงานข้อ 1.1

ค่าแรงงาน

ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST

ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)

ค่าสกัดหัวเสาเข็ม   

รวมงานข้อ 1.2

เสาเข็ม คอร.ส่ีเหล่ียมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.

ทรายหยาบรองก้นฐานราก

งานตอกเสาเข็ม

คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5

ตะปูขนาดต่างๆ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)
   กลุ่มงานท่ี 1

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

งานแบบหล่อคอนกรีต

ไม้คร่าว

รวมงานข้อ 1.4

งานคอนกรีตโครงสร้าง
รวมงานข้อ 1.3

คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 กก./ตร.ม.  รูปลูกบาศก์ 

ไม้แบบท่ัวไป อาคาร 3 ช้ัน

ไม้ค้ ายัน

ค่าแรงไม้แบบ 

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

1.5   
- 36.09        ตัน 21,070.18      760,422.80        4,900.00       176,841.00      937,263.80       
- 20.44        ตัน 23,729.13      485,023.42        3,900.00       79,716.00        564,739.42       
- 5.52         ตัน 23,007.68      127,002.39        3,900.00       21,528.00        148,530.39       
- 46.72        ตัน 19,598.04      915,620.43        3,500.00       163,520.00      1,079,140.43     
- 42.50        ตัน 22,210.56      943,948.80        3,500.00       148,750.00      1,092,698.80     
- 4,538        กก. 32.71           148,441.25        -               -                 148,441.25       

3,380,459.09    590,355.00     3,970,814.09    
1.6

-
1,123        ตร.ม. 245.00          275,135.00        26.00           29,198.00        304,333.00       

- 1,123        ตร.ม. 113.00          126,899.00        26.00           29,198.00        156,097.00       
- 1,123        ตร.ม. 32.00           35,936.00         6.00             6,738.00         42,674.00         

437,970.00       65,134.00       503,104.00      
1.7

- 5.5           ท่อน 2,538.00       13,959.00         1,196.64       6,581.52         20,540.52         
- 46            ท่อน 1,358.00       62,468.00         776.16          35,703.36        98,171.36         
- 22.0         ท่อน 1,425.00       31,350.00         814.32          17,915.04        49,265.04         
- 168          ท่อน 550.00          92,400.00         324.72          54,552.96        146,952.96       
-

68            ชุด 122.00          8,296.00           67.00           4,556.00         12,852.00         
-

48            ชุด 55.00           2,640.00           31.00           1,488.00         4,128.00           
- 335          จุด 19.00           6,365.00           11.00           3,685.00         10,050.00         

- 792          ตร.ม. 70.00           55,440.00         36.00           28,512.00        83,952.00         
1,148,858.00    283,261.88     1,432,119.88    

รวม 10,568,818.78  2,535,590.48   13,104,409.26  

Steel Plate ขนาด 200x200x9 มม.

เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม.
เหล็กกล่อง ขนาด 150x75x3.2 มม.

เหล็กกลม  SR 24 Ø  9  มม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø  12 มม.

เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø  25  มม.

รับน้ าหนักปลอดภัย 300 กก/ตร.ม.

งานพ้ืนส าเร็จรูป

ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)
รวมงานข้อ 1.5

 +2PL -150x100x6 มม. + 3U-DB 12 mm. (แบบขยาย1)

เหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20x2.3 มม.

คอนกรีตทับหน้าพ้ืนส าเร็จรูป หนา 5 ซม.

พ้ืนส าเร็จรูปชนิดตันท้องเรียบ หนา 5 ซม.

เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø  16  มม.
เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø  20  มม.

ทาสีกันสนิมโครงหลังคา

Steel Plate ขนาด 150x15x9 มม.
 +2PL -150x100x6 มม. (แบบขยาย)

รวมงานข้อ 1.7

เหล็กตะแกรง WIRE MESH
รวมงานข้อ 1.6

งานโครงหลังคาเหล็ก
เหล็กกล่อง ขนาด 150x150x4.5 มม.

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมท้ังหมด

Sag Rod Ø  12 mm.
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

2       
2.1   

- 920          ตร.ม. 430.00          395,600.00        72.00           66,240.00        461,840.00       
- 184          เมตร 300.00          55,200.00         51.00           9,384.00         64,584.00         
- 920          ตร.ม. 200.00          184,000.00        26.00           23,920.00        207,920.00       

634,800.00       99,544.00       734,344.00      
2.2

 - 628          ตร.ม. 19.00           11,932.00         30.00           18,840.00        30,772.00         
- 1,667        ตร.ม. 292.00          486,764.00        77.00           128,359.00      615,123.00       
-

530          ตร.ม. 226.00          119,780.00        53.00           28,090.00        147,870.00       
-

64            ตร.ม. 326.00          20,864.00         77.00           4,928.00         25,792.00         
-

290          ตร.ม. 368.00          106,720.00        99.00           28,710.00        135,430.00       
- 3,229        ตร.ม. 33.00           106,557.00        29.00           93,641.00        200,198.00       

852,617.00       302,568.00     1,155,185.00    
2.3

- 1,722        ตร.ม. 556.00          957,432.00        228.00          392,616.00      1,350,048.00     
- 940          ตร.ม. 556.00          522,640.00        228.00          214,320.00      736,960.00       
- 162          ตร.ม. 77.00           12,474.00         96.00           15,552.00        28,026.00         
- 250          ตร.ม. 447.00          111,750.00        108.00          27,000.00        138,750.00       

1,604,296.00    649,488.00     2,253,784.00    รวมงานข้อ 2.3

ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันช้ืน
คร่าวทีบาร์ ระยะ 0.60 x 0.60 ม.

งานพ้ืน

ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันช้ืน
ฉาบเรียบ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี

ชนิดมีร่องในตัว คร่าวเหล็กชุบสังกะสี

ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี

งานทาสีฝ้าเพดาน

พ้ืนผิวปูกระเบ้ืองพอสเลน ขนาด 60 x 60 ซม.ผิวไม่ล่ืน

งานฝ้าเพดาน

พ้ืนผิวกรวดล้าง

งานสถาปัตยกรรม

แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.

ท้องพ้ืน ค.ส.ล. แต่งเรียบ

รวมงานข้อ 2.1

พ้ืนผิวปูกระเบ้ืองพอสเลน ขนาด 60 x 60 ซม.

พ้ืนผิวขัดมัน

ฝ้าชายคาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม.

Flashing Sheet เคลือบสีพับตามแบบ

งานมุงหลังคา

ฉนวนกันความร้อน PU Foam หนา 25 มม.

รวมงานข้อ 2.2
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

2.4   
- 1,647        ตร.ม. 260.00          428,220.00        104.00          171,288.00      599,508.00       
- 2,470        ตร.ม. 108.00          266,760.00        93.00           229,710.00      496,470.00       
- 990          ตร.ม. 478.00          473,220.00        184.00          182,160.00      655,380.00       
- 12            ตร.ม. 249.00          2,988.00           117.00          1,404.00         4,392.00           
- 144          ตร.ม. 203.00          29,232.00         117.00          16,848.00        46,080.00         
- เสาเอ็น ค.ส.ล. ขนาด 10x40 ซม. 290          เมตร 152.00          44,080.00         73.00           21,170.00        65,250.00         
- แผงบังแดดอลูมิเนียมส าเร็จรูป 82            ตร.ม. 1,655.00       135,710.00        รวมค่าแรง -                 135,710.00       
- ผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี 46            ตร.ม. 386.00          17,756.00         97.00           4,462.00         22,218.00         

1,397,966.00    627,042.00     2,025,008.00    
2.5   

- 1,268        เมตร 90.00           114,120.00        41.00           51,988.00        166,108.00       
114,120.00       51,988.00       166,108.00      

2.6
- 7,995        ตร.ม. 65.00           519,675.00        96.00           767,520.00      1,287,195.00     
- 2,840        ตร.ม. 80.00           227,200.00        109.00          309,560.00      536,760.00       

746,875.00       1,077,080.00   1,823,955.00    
2.7

- 2             ชุด 20,300.00      40,600.00         รวมค่าแรง -                 40,600.00         
- 42            ชุด 7,800.00       327,600.00        รวมค่าแรง -                 327,600.00       
- 2             ชุด 7,690.00       15,380.00         รวมค่าแรง -                 15,380.00         
- 40            ชุด 6,990.00       279,600.00        รวมค่าแรง -                 279,600.00       
- 2             ชุด 8,690.00       17,380.00         รวมค่าแรง -                 17,380.00         
- 42            ชุด 6,270.00       263,340.00        รวมค่าแรง -                 263,340.00       
- 4             ชุด 7,100.00       28,400.00         รวมค่าแรง -                 28,400.00         ประตู ป. 7 พร้อมอุปกรณ์

ประตู ป. 4 พร้อมอุปกรณ์

รวมงานข้อ 2.6
งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ

ผนังกรุกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 30 x 60 ซม.

ประตู ป. 2 พร้อมอุปกรณ์

งานผนัง

รวมงานข้อ 2.5

ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม.

ประตู ป. 1 พร้อมอุปกรณ์ และช่องแสง

บัวเชิงผนัง PVC. ส าเร็จรูป

ฉาบปูนเรียบผนัง
งานฉาบปูน

ประตู ป. 6 พร้อมอุปกรณ์

ผนังก่ออิฐสามัญคร่ึงแผ่น

ผนังก่อบล๊อกโปร่ง ขนาด 19 x 19 ซม.

ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง

ประตู ป. 3 พร้อมอุปกรณ์

งานบัวเชิงผนัง

ผนังก่อบล๊อกกันฝน ขนาด 19x19 ซม.

รวมงานข้อ 2.4

ประตู ป. 5 พร้อมอุปกรณ์
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

- 2             ชุด 5,620.00       11,240.00         รวมค่าแรง -                 11,240.00         
- 8             ชุด 5,650.00       45,200.00         รวมค่าแรง -                 45,200.00         
- 6             ชุด 14,200.00      85,200.00         รวมค่าแรง -                 85,200.00         
-

84            ชุด 12,000.00      1,008,000.00     รวมค่าแรง -                 1,008,000.00     
-

84            ชุด 9,500.00       798,000.00        รวมค่าแรง -                 798,000.00       
- 6             ชุด 5,350.00       32,100.00         รวมค่าแรง -                 32,100.00         
- 6             ชุด 10,700.00      64,200.00         รวมค่าแรง -                 64,200.00         
- 3             ชุด 12,800.00      38,400.00         รวมค่าแรง -                 38,400.00         
- 10            ชุด 7,100.00       71,000.00         รวมค่าแรง -                 71,000.00         
- 40            ชุด 10,300.00      412,000.00        รวมค่าแรง -                 412,000.00       
- 2             ชุด 16,300.00      32,600.00         รวมค่าแรง -                 32,600.00         
- 2             ชุด 2,500.00       5,000.00           รวมค่าแรง -                 5,000.00           
- 46            ชุด 3,500.00       161,000.00        รวมค่าแรง -                 161,000.00       
- 4             ชุด 3,500.00       14,000.00         รวมค่าแรง -                 14,000.00         
- 40            ชุด 1,675.00       67,000.00         รวมค่าแรง -                 67,000.00         
- 2             ชุด 5,100.00       10,200.00         รวมค่าแรง -                 10,200.00         
- 1,510        เมตร 101.00          152,510.00        51.00           77,010.00        229,520.00       

3,979,950.00    77,010.00       4,056,960.00    

หน้าต่าง น. 10 พร้อมอุปกรณ์

เสาเอ็น คานเอ็น ค.ส.ล. ประตู-หน้าต่าง

ประตู ป. 11 ประตูและผนังห้องน้ าส าเร็จรูป

หน้าต่าง น. 1 พร้อมอุปกรณ์และช่องแสง
หน่าต่าง น. 2 พร้อมอุปกรณ์และช่องแสง

พร้อมอุปกรณ์ตามแบบรูปรายการ

หน้าต่าง น. 8 พร้อมอุปกรณ์

พร้อมอุปกรณ์ตามแบบรูปรายการ

ประตู ป. 9 พร้อมอุปกรณ์
ประตู ป. 10 พร้อมอุปกรณ์ และช่องแสง

หน่าต่าง น. 3 พร้อมอุปกรณ์และช่องแสง
หน่าต่าง น. 4 พร้อมอุปกรณ์และช่องแสง
หน่าต่าง น. 5 พร้อมอุปกรณ์และช่องแสง

หน้าต่าง น. 11 พร้อมอุปกรณ์

หน้าต่าง น. 7 พร้อมอุปกรณ์

ประตู ป. 11 ห้องน้ าส าเร็จรูป + เสาด้านข้าง

หน้าต่าง น. 9 พร้อมอุปกรณ์

หน่าต่าง น. 6 พร้อมอุปกรณ์และช่องแสง

รวมงานข้อ 2.7

ประตู ป. 8 พร้อมอุปกรณ์
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

2.8
2             ชุด

- 21.60        เมตร 280.00          6,048.00           161.00          3,477.60         9,525.60           
- 28.80        เมตร 245.00          7,056.00           44.00           1,267.20         8,323.20           
- 10            เมตร 90.00           900.00             41.00           410.00            1,310.00           
- 9             เมตร 1,300.00       11,700.00         รวมค่าแรง -                 11,700.00         

2             ชุด
- 56            ตร.ม. 556.00          31,136.00         228.00          12,768.00        43,904.00         
- 196          เมตร 280.00          54,880.00         161.00          31,556.00        86,436.00         
- 212          เมตร 245.00          51,940.00         44.00           9,328.00         61,268.00         
- 202          เมตร 90.00           18,180.00         41.00           8,282.00         26,462.00         
- 44            เมตร 465.00          20,460.00         85.00           3,740.00         24,200.00         

- 48            เมตร 1,050.00       50,400.00         รวมค่าแรง -                 50,400.00         
252,700.00       70,828.80       323,528.80      

2.9
- 90            ชุด 4,850.00       436,500.00        461.00          41,490.00        477,990.00       
- 2             ชุด 5,500.00       11,000.00         461.00          922.00            11,922.00         
- 6             ชุด 3,500.00       21,000.00         461.00          2,766.00         23,766.00         
- 80            ชุด 2,300.00       184,000.00        461.00          36,880.00        220,880.00       
- 7             เมตร 3,717.00       26,019.00         รวมค่าแรง -                 26,019.00         
- 2             ชุด 390.00          780.00             123.00          246.00            1,026.00           
- 2             ชุด 100.00          200.00             72.00           144.00            344.00             

บัวเชิงผนังบันได PVC

ท่ีใส่กระดาษช าระเซรามิคฝังผนัง

ข้ันบันได ผิวปูกระเบ้ือง ตามแบบ

งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ า-ส้วม

ชานพักบันได ผิวปูกระเบ้ือง ตามแบบ

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์

บัวเชิงผนังบันได PVC

จมูกบันไดอลูมิเนียม ตามแบบ

งานตกแต่งบันได + บันไดเหล็ก

จมูกบันไดอลูมิเนียม ตามแบบ

ราวบันไดสแตนเลส  ติดผนัง Ø  1 1/2" ตามแบบ

รวมงานข้อ 2.8

โถส้วมน่ังราบชนิดหม้อน้ า พร้อมอุปกรณ์

อ่างล้างหน้าแบบผังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์

ผนังราวบันไดก่ออิฐฉาบปูนพร้อมราวจับสแตนเลส ตามแบบ

ข้ันบันได ผิวปูกระเบ้ือง ตามแบบ

เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า พร้อมวัสดุผิวบุหินแกรนิต

โถปัสสาวะชาย ชนิดฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์

ตะขอแขวนผ้าสแตนเลส

ราวบันไดสแตนเลส  ตามแบบ

บันได 1 ข้ึนอาคารช้ันล่าง 

บันไดข้ึนอาคารภายใน
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

- 2             ชุด 850.00          1,700.00           120.00          240.00            1,940.00           
- 2             ชุด 935.00          1,870.00           72.00           144.00            2,014.00           
- 2             ชุด 1,275.00       2,550.00           รวมค่าแรง -                 2,550.00           
- 80            ชุด 540.00          43,200.00         รวมค่าแรง -                 43,200.00         
- 46            จุด 125.00          5,750.00           26.00           1,196.00         6,946.00           

- 82            ชุด 400.00          32,800.00         72.00           5,904.00         38,704.00         
- 86            ชุด 370.00          31,820.00         123.00          10,578.00        42,398.00         
- 90            ชุด 300.00          27,000.00         72.00           6,480.00         33,480.00         
- 350          จุด 80.00           28,000.00         26.00           9,100.00         37,100.00         

- 260          เมตร 350.00          91,000.00         รวมค่าแรง -                 91,000.00         
- 68            เมตร 1,000.00       68,000.00         รวมค่าแรง -                 68,000.00         
- 172          จุด 250.00          43,000.00         77.00           13,244.00        56,244.00         

- 44            จุด 250.00          11,000.00         77.00           3,388.00         14,388.00         
- 4             ชุด 350.00          1,400.00           -               -                 1,400.00           

1,068,589.00    132,722.00     1,201,311.00    
2.10

- 11,200      ตร.ม. 47.00           526,400.00        29.00           324,800.00      851,200.00       
526,400.00       324,800.00     851,200.00      

2.11
- 125          เมตร 1,000.00       125,000.00        รวมค่าแรง -                 125,000.00       

125,000.00       -                125,000.00      

รวม 11,303,313.00  3,413,070.80   14,716,383.80  

Floor Clean Out ตามแบบ

FD รูระบายสแตนเลสชนิดดักกล่ิน Ø  3"

ราวระเบียง ตามแบบ

รวมค่างานสถาปัตยกรรมท้ังหมด

ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ า ชาย-หญิง

รวมงานข้อ 2.11

รวมงานข้อ 2.9

รวมงานข้อ 2.10
งานเบ็ตเตล็ด - งานอ่ืน ๆ

งานทาสี
สีพลาสติกอะครีลิค 100 % มอก.2321 - 2564

ท่ีใส่สบู่เซรามิคฝังผนัง
ฝักบัวสายอ่อน

กระจกเงา ขนาด 85x150 ซม. ตามแบบ
กระจกเงา ขนาด 60x90 ซม. ตามแบบ
ก๊อกน้ าบอลวาล์ว Ø  1/2"

กระจกเงา ขนาด 85x110 ซม. ตามแบบ

Top โถส้วม พร้อมวัสดุผิวบุหินแกรนิต

สต๊อปวาล์ว Ø  1/2"

กระจกเงา ขนาด 85x100 ซม. ตามแบบ

Top อ่างล้างหน้า ตามแบบ

สายฉีดช าระ
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

3       
3.1   

- 90            จุด 1,500.00       135,000.00        รวมค่าแรง -                 135,000.00       
- 2             จุด 1,500.00       3,000.00           รวมค่าแรง -                 3,000.00           
- 86            จุด 900.00          77,400.00         รวมค่าแรง -                 77,400.00         
- 172          จุด 600.00          103,200.00        รวมค่าแรง -                 103,200.00       
- 46            จุด 650.00          29,900.00         รวมค่าแรง -                 29,900.00         
- 44            จุด 600.00          26,400.00         รวมค่าแรง -                 26,400.00         

374,900.00       -                374,900.00      
3.2

- 90            จุด 600.00          54,000.00         รวมค่าแรง -                 54,000.00         
- 2             จุด 600.00          1,200.00           รวมค่าแรง -                 1,200.00           
- 86            จุด 600.00          51,600.00         รวมค่าแรง -                 51,600.00         
- 46            จุด 600.00          27,600.00         รวมค่าแรง -                 27,600.00         
- 90            จุด 600.00          54,000.00         รวมค่าแรง -                 54,000.00         
- 82            จุด 600.00          49,200.00         รวมค่าแรง -                 49,200.00         

237,600.00       -                237,600.00      

งานเดินท่อโสโครก

เดินท่อน้ าส้วม

เดินท่อส้วม

งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

เดินท่อปัสสาวะ

งานเดินท่อน้ าดี

เดินท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้า

รวมงานข้อ 3.1
เดินท่อ Clean Out Ø 3"
เดินท่อระบายอากาศ

เดินท่อน้ าโถปัสสาวะ

เดินท่อฝักบัว
เดินท่อสายช าระ

เดินท่อรูน้ าท้ิง

รวมงานข้อ 3.2

เดินท่อก๊อกน้ า
เดินท่อน้ าอ่างล้างหน้า
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

3.3   
-

6             ชุด 21,330.00      127,980.00        3,500.00       21,000.00        148,980.00       
-

6             ชุด 10,660.00      63,960.00         2,700.00       16,200.00        80,160.00           
 - 6             ถัง 8,100.00       48,600.00         800.00          4,800.00         53,400.00         
 - 8             ใบ 6,500.00       52,000.00         800.00          6,400.00         58,400.00         
- 4             ชุด 380.00          1,520.00           50.00           200.00            1,720.00           

- 4             ชุด 8,000.00       32,000.00         600.00          2,400.00         34,400.00         

- 4             ชุด 8,200.00       32,800.00         600.00          2,400.00         35,200.00         
- 4             จุด 20.00           80.00               5.00             20.00              100.00             

- 6             จุด 1,500.00       9,000.00           รวมค่าแรง -                 9,000.00           
- 18            จุด 250.00          4,500.00           รวมค่าแรง -                 4,500.00           

- 2             จุด 2,000.00       4,000.00           รวมค่าแรง -                 4,000.00           
- 2             จุด 3,500.00       7,000.00           รวมค่าแรง -                 7,000.00           

383,440.00       53,420.00       436,860.00      
3.4

 - 8             ชุด 898.00          7,184.00           -               -                 7,184.00           
 - 8             ป้าย 450.00          3,600.00           -               -                 3,600.00           

 - 8             ป้าย 1,200.00       9,600.00           -               -                 9,600.00           

20,384.00        -                20,384.00        

รวม 1,016,324.00    53,420.00       1,069,744.00    

ถังบ าบัดระบบเกรอะ

งานเดินท่อส่งน้ าเข้าถังช้ันล่าง

ถังน้ าไฟเบอร์กลาส จุ 2,000 ลิตร

ลูกลอยควบคุมระดับน้ า

เคร่ืองสูบน้ าชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า รวมอุปกรณ์

รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยท้ังหมด

รวมงานข้อ 3.3

ป้ายบอกช้ัน อะครีลิค

งานระบบดับเพลิง

ท่อระบายน้ า พีวีซ๊ Ø  1 1/2 น้ิว

เคร่ืองสูบน้ าอัตโนมัติ 350 วัตต์ (ตามแบบ)

งานเดินท่อส่งน้ าเข้าถังช้ันบน

ท่อระบายน้ า พีวีซ๊ Ø 2 1/2 น้ิว พร้อมอุปกรณ์
ตะแกรงรับน้ าฝนสแตนเลส RD Ø  2 1/2 น้ิว

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

ถังน้ าไฟเบอร์กลาส จุ 1,500 ลิตร

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร

งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

ป้ายแผนผังอาคารอะครีลิค

ถังบ าบัดระบบกรอง แบบไม่เติมอากาศ 

รวมงานข้อ 3.4

เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

4       
4.1   

- 1             ชุด 23,365.00      23,365.00         1,500.00       1,500.00         24,865.00         
- 1             ชุด 22,995.00      22,995.00         1,500.00       1,500.00         24,495.00         
- 1             ชุด 22,995.00      22,995.00         1,500.00       1,500.00         24,495.00         
- 1             ชุด 22,995.00      22,995.00         1,500.00       1,500.00         24,495.00         
- 77            เมตร 49.05           3,776.85           16.00           1,232.00         5,008.85           
- 18            เมตร 164.61          2,897.14           31.00           545.60            3,442.74           
- 301          เมตร 267.60          80,654.64         41.00           12,357.40        93,012.04         
- 73            เมตร 255.73          18,566.00         49.00           3,557.40         22,123.40         
- 11            เมตร 118.07          1,298.77           33.00           363.00            1,661.77           
- 4             เมตร 111.07          488.71             39.00           171.60            660.31             
- 198          เมตร 575.00          113,850.00        67.00           13,266.00        127,116.00       
- 50            เมตร 123.50          6,113.25           31.00           1,534.50         7,647.75           
- 50            เมตร 905.00          44,797.50         36.00           1,782.00         46,579.50         

364,792.85       40,809.50       405,602.35      

ท่อ EMT 1 1/2"

IEC01 10 sq.mm.

งานเมนไฟฟ้า

IEC01 50 sq.mm.
ท่อ 2" IMC
ท่อ IMC 1"

รวมงานข้อ 4.1

สายไฟ 25 sq.mm. CV (0.6/1.0 kV)
Cable Tray 200x100 mm.

ตู้ LP1 Main LUG 42 CKT. (พร้อมเบรกเกอร์วงจรย่อย)
ตู้ LP2 Main CB 42 CKT. (พร้อมเบรกเกอร์เมนและวงจรย่อย)
ตู้ LP3 Main CB 42 CKT. (พร้อมเบรกเกอร์เมนและวงจรย่อย)

งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

IEC01 35 sq.mm.

ตู้ LP4 Main CB 42 CKT. (พร้อมเบรกเกอร์เมนและวงจรย่อย)

สายไฟ 120 sq.mm. CV (0.6/1.0 kV)
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

4.2   
- 63            ชุด 1,970.00       124,110.00        138.00          8,694.00         132,804.00       
- 21            ชุด 2,340.00       49,140.00         154.00          3,234.00         52,374.00         
- 84            ชุด 1,485.00       124,740.00        138.00          11,592.00        136,332.00       
- 384          ชุด 110.00          42,240.00         118.00          45,312.00        87,552.00         
- 10            ชุด 400.00          4,000.00           169.00          1,690.00         5,690.00           
- 10            ชุด 2,500.00       25,000.00         165.00          1,650.00         26,650.00         
- 10            ชุด 1,250.00       12,500.00         165.00          1,650.00         14,150.00         
- 582          ชุด 32.79           19,086.50         9.84             5,725.95         24,812.45         

400,816.50       79,547.95       480,364.45      
4.3

- 245          ชุด 95.00           23,275.00         82.00           20,090.00        43,365.00         
- 12            ชุด 195.00          2,340.00           87.00           1,044.00         3,384.00           
- 10            ชุด 107.00          1,070.00           92.00           920.00            1,990.00           
- 194          ชุด 170.00          32,980.00         92.00           17,848.00        50,828.00         
- 44            ชุด 30.00           1,320.00           90.00           3,960.00         5,280.00           
- 505          ชุด 6.04             3,049.25           1.81             914.78            3,964.03           

64,034.25        44,776.78       108,811.03      
4.4   

- 11,004      เมตร 12.53           137,885.13        7.00             77,030.80        214,915.93       
- 11,310      เมตร 17.87           202,113.27        10.00           113,102.00      315,215.27       
- 22,315      เมตร 4.57             101,999.52        1.37             30,599.86        132,599.38       

441,997.93       220,732.66     662,730.58      

IEC01 2.5 sq.mm.
IEC01 4 sq.mm.

รวมงานข้อ 4.3

สวิตซ์สองทาง

อุปกรณ์ประกอบ

สวิตซ์เด่ียว

รวมงานข้อ 4.4

Junction box (กันน้ า)

โคมไฟฟ้าตะแกรงถ่ีใบพัด หลอด LED  1x18 W ติดลอย

อุปกรณ์ประกอบ

งานเดินสายไฟฟ้า

โคมไฟฟ้าตะแกรงถ่ีใบพัด หลอด LED  1x9 W ติดลอย
โคมดาวน์ไลท์ LED  1x9 W

งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปล๊ัก)
รวมงานข้อ 4.2

อุปกรณ์ประกอบ

โคมแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2x9W พร้อมแบตเตอร่ี 2 ช่ัวโมง
ป้ายทางออก LED พร้อมแบตเตอร่ี 1.5 ช่ัวโมง

ปล๊ักไฟฟ้าเด่ียว แบบมีกราวด์ (เต้ารับ)

งานดวงโคมไฟฟ้า

ปล๊ักไฟฟ้าคู่ แบบมีกราวด์ (เต้ารับ)

โคมไฟก่ิง LED 1x6W

โคมไฟฟ้าตะแกรงถ่ีใบพัด หลอด LED  2x18 W ติดลอย
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

4.5   
- 271          เมตร 226.67          61,336.90         46.00           12,447.60        73,784.50         
- 2,350        เมตร 19.43           45,652.73         21.00           49,341.60        94,994.33         
- 640          เมตร 17.66           11,305.93         11.00           7,042.20         18,348.13         
- 3,260        เมตร 10.88           35,488.67         3.27             10,646.60        46,135.27         

153,784.23       79,478.00       233,262.23      
4.6 งานระบบสายล่อฟ้า

- 1             ชุด 75,000.00      75,000.00         10,000.00      10,000.00        85,000.00         
- 1             เหมา 5,166.00       5,166.00           480.00          480.00            5,646.00           
- 120          เมตร 246.00          29,495.40         45.00           5,395.50         34,890.90         

109,661.40       15,875.50       125,536.90      
4.7 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

- 1             ชุด 39,400.00      39,400.00         5,000.00       5,000.00         44,400.00         
- 77            ชุด 1,075.00       82,775.00         160.00          12,320.00        95,095.00         
- 2             ชุด 465.00          930.00             160.00          320.00            1,250.00           
- 8             ชุด 1,170.00       9,360.00           160.00          1,280.00         10,640.00         
- 8             ชุด 2,562.00       20,496.00         160.00          1,280.00         21,776.00         
- 40            ชุด 390.00          15,600.00         115.00          4,600.00         20,200.00         
- 2,345        เมตร 8.20             19,230.64         5.00             11,726.00        30,956.64         
- 708          เมตร 40.00           28,336.00         12.00           8,500.80         36,836.80         
- 199          เมตร 65.80           13,100.78         27.00           5,375.70         18,476.48         
- 931          เมตร 31.03           28,876.52         23.00           21,403.80        50,280.32         
- 4,183        เมตร 6.42             26,863.18         1.93             8,058.95         34,922.14         

284,968.12       79,865.25       364,833.37      รวมงานข้อ 4.7

ท่อ Flex 1/2"
อุปกรณ์ประกอบ

FRC 1C  2.5 sq.mm.
ท่อ IMC 1/2"
ท่อ EMT 1/2"

Heat detector (Fixed Temp & Rate-of-Rise)

อุปกรณ์ประกอบ

LED Remote indicator lamp
IEC01 1.5 sq.mm.

งานเดินท่อและรางสายไฟ

รวมงานข้อ 4.6

Fire alarm control panel (FCP 10 zone)

6" alarm bell

Ground rod
Bare copper 70 sq.mm.

Wireway 100x100 mm

ท่อ uPVC 1/2"

ESE Air Terminal R>/= 49m (Level 2) พร้อมอุปกรณ์

รวมงานข้อ 4.5

Photo electric smoke detector

Manual pull station
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

4.8
- 1             ชุด 80,980.00      80,980.00         5,000.00       5,000.00         85,980.00         

80,980.00        5,000.00        85,980.00        

รวม 1,901,035.28    566,085.64     2,467,120.92    รวมค่างานระบบไฟฟ้าและส่ือสารท้ังหมด

ตู้ MDB
รวมงานข้อ 4.8

งานตู้เมน MDB
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

5       
5.1   

-                 -                -                 
5.2

- 94            เคร่ือง 1,375.00       129,250.00        410.00          38,540.00        167,790.00       
129,250.00       38,540.00       167,790.00      

รวม 129,250.00       38,540.00       167,790.00      
6       

6.1   

-                 -                -                 
6.2

-                 -                -                 
รวม -                 -                -                 

7       
7.1   

-                 -                -                 
7.2

-                 -                -                 
รวม -                 -                -                 

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รวมงานข้อ 5.2
รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศท้ังหมด

รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือนท้ังหมด

รวมค่างานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆท้ังหมด

งานระบบเคร่ืองกล

รวมงานข้อ 7.1

งานพัดลมระบายอากาศ

รวมงานข้อ 6.2

งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ

พัดลมโคจร ขนาด 16 น้ิว

งานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน
งานระบบลิฟท์

รวมงานข้อ 5.1

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

รวมงานข้อ 6.1
งานบันไดเล่ือน

งานระบบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

รวมงานข้อ 7.2
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

งานก่อสร้าง
สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการ จ านวน

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี
อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

1       
1.1   

-                 -                -                 
รวม -                 -                -                 

2       
2.1

-                 -                -                 
รวม -                 -                -                 

1       
1.1   

- 244          เมตร 1,120.00       273,280.00        รวมค่าแรง -                 273,280.00       
273,280.00       -                273,280.00      

รวม 273,280.00       -                273,280.00      
2       

1.2

-                 -                -                 
รวม -                 -                -                 

หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
ท้ังน้ีทางโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกคร้ังหน่ึง

งานร้ัว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า

รวมค่างานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆท้ังหมด
รวมงานข้อ 1.2

งานภูมิทัศน์
   กลุ่มงานท่ี 3

   กลุ่มงานท่ี 2

งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัววี พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ตามแบบ
งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ

งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

รวมงานข้อ 1.1

รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารท้ังหมด

รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท าท้ังหมด

ครุภัณฑ์สร้างกับท่ี

รวมค่างานภูมิทัศน์ท้ังหมด

รวมงานข้อ 1.1

งานเวทีห้องประชุม
งานตกแต่งภายในอาคาร

รวมงานข้อ 2.1
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ข)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 รวม 1,532,140.00   -               1,532,140.00    
2 รวม -                -               -                 
3 รวม -                -               -                 
4 รวม -                -               -                 
5 รวม -                -               -                 
6 รวม -                -               -                 

1,532,140.00   -              1,532,140.00   รวมค่างานส่วนท่ี 2 ท้ังหมด

ล าดับท่ี

หมวดงานท้ัง 6 รายการ

ค านวณราคาโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

   สรุป ส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

ค่าแรงงาน

งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ
รายการ จ านวน หน่วย

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี
งานก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี  25 ธันวาคม 2568

งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)
งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสต
งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์

งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
งานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออ่ืนๆ

  แผ่นท่ี 1 / 2



3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ข)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ 

1       งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)
- 80            ชุด 8,140.00       651,200.00     รวมค่าแรง -               651,200.00       
- 2             ชุด 4,500.00       9,000.00         รวมค่าแรง -               9,000.00          
- 160          ชุด 1,800.00       288,000.00     รวมค่าแรง -               288,000.00       
- 2             ชุด 4,970.00       9,940.00         รวมค่าแรง -               9,940.00          
- 82            ตู้ 7,000.00       574,000.00     รวมค่าแรง -               574,000.00       

2       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสต
รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสต -               -              -                

3       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์
รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์ -               -              -                

4       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ -               -              -                

5       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย -               -              -                

6       งานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออ่ืนๆ
รวมงานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออ่ืนๆ -               -              -                

1,532,140.00   -              1,532,140.00   
หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน

ท้ังน้ีทางโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกคร้ังหน่ึง

เตียงเหล็ก 2 ช้ัน ขนาด 3 ฟุต พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองนอน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี
งานก่อสร้าง

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

รายการปริมาณงานและราคา

จ านวน หน่วยล าดับท่ี
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

รวมค่างานส่วนท่ี 2 ท้ังหมด

ตู้เส้ือผ้าเหล็กบานเปิดคู่

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

โต๊ะและเก้าอ้ีครู

เตียงเหล็ก  ขนาด 3 ฟุต พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองนอน
โต๊ะและเก้าอ้ีเรียนระดับมัธยมศึกษา (มอก.)
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(พ)

จังหวัด

 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

รวม -                           

-                          

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
ค านวณราคาโดย  25 ธันวาคม 2568ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

งานก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ
อุบลราชธานีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

   สรุป ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

รวมค่างานส่วนท่ี 3 ท้ังหมด

หมายเหตุล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
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3. อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(พ)
จังหวัด

 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

   ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
1       

- งาน -                           
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน

-                          

หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
ท้ังน้ีทางโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกคร้ังหน่ึง

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

รายการปริมาณงานและราคา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี
งานก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ

การจัดสร้างส านักงานสนาม ส าหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุม
งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

หมายเหตุรายการ จ านวน หน่วย

รวมค่างานส่วนท่ี 3 ท้ังหมด

การใช้จ่ายในกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลท่ี 4
อ่ืนๆ

การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง

การท าระบบป้องกันดินผัง

การใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เคร่ืองส่งคอนกรีตขณะเท 
การท าระบบป้องกันฝุ่น
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