
5. สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี 

แบบ ปร.6

สถานท่ี

แผ่น
 25 ธันวาคม 2568

1

**

สรุป
ค่าก่อสร้าง

72,100.00             
7,913,000.00         

สรุป
7,985,100.00         

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานี

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก)(ข)  ปร.6 และ Factor F ท้ังหมด
หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

สรุปราคาค่างานก่อสร้าง

ล าดับท่ี หมายเหตุ

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

จังหวัด อุบลราชธานี

จ านวน 9

งานก่อสร้าง สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท

(เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหม่ืนห้าพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)
รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินท้ังส้ิน   

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย)์

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย)์ (นายพงศธร รุ่งโรจน)์

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



5. สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม ร .ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ .อุบลราชธานี

แบบ ปร.5(ก)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ านวน 4 แผ่น

ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 6,591,250.95    1.2006     7,913,455.89       

7,913,455.89       
ยอดสุทธิ 7,913,000.00       **

สรุปค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี

0.00%

0.00%   เงินประกันผลงานหัก..........

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

Factor  F

งานก่อสร้าง สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม

แบบ ปร.4 (ก)  ท่ีแนบ

สถานท่ี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานี

หมายเหตุ

อุบลราชธานี
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 25 ธันวาคม 2568

   เงินล่วงหน้าจ่าย...................

รายการ

ค่าก่อสร้าง

เง่ือนไข

   ดอกเบ้ียเงินกู้........................

   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม.................

7.00%

  รวมค่าก่อสร้าง 
7.00%

(เจ็ดล้านเก้าแสนหน่ึงหม่ืนสามพันบาทถ้วน)

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย)์

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย์) (นายพงศธร รุ่งโรจน์)

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



5. สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม ร .ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ .อุบลราชธานี

แบบ ปร.5(ข)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ านวน 1 แผ่น

ค่างาน ภาษี  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท มูลค่าเพ่ิม  หน่วย : บาท

1 67,412.00        7% 72,130.84           

72,130.84           
ยอดสุทธิ 72,100.00           **

อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ข) ท่ีแนบ ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

ค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

หมายเหตุรายการ

 25 ธันวาคม 2568

(เจ็ดหม่ืนสองพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)
   รวมค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานี

รายการครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ
สถานท่ี

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

ล าดับท่ี

ประมาณราคา

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์)

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย)์ (นายพงศธร รุ่งโรจน์)

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



5. สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 งานดิน และฐานราก
- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน) 31             ลบ.ม. -             -                   153.00          4,743.00         4,743.00            
- ทรายหยาบรองพ้ืน 1.00          ลบ.ม. 205.61        205.61              112.00          112.00           317.61              

2 งานตอกเสาเข็ม
- เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00  ม. 36             ต้น 7,971.97      286,990.92        1,466.00       52,776.00       339,766.92        
- 36             ต้น -             205.00          7,380.00         7,380.00            
- ค่าทดสอบดิน Boring Test 2              จุด 13,500.00    27,000.00          -               -                27,000.00          

3 งานแบบหล่อคอนกรีต
- ไม้แบบท่ัวไป 150           ลบ.ฟ. 400.00        60,000.00          -               -                60,000.00          

- ตะปู 79             กก. 39.26          3,101.54            -               -                3,101.54            
- ค่าแรงไม้แบบ 300           ตร.ม. -             -                   163.00          48,900.00       48,900.00          
- ไม้คร่าว 47             ลบ.ฟ. 400.00        18,800.00          -               -                18,800.00          

4 งานคอนกรีตโครงสร้าง
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม. 48             ลบ.ม. 2,224.30      106,766.40        421.00          20,208.00       126,974.40        

5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต
- เหล็กกลม  SR 24 Ø  6  มม. 0.25          ตัน 21,682.95    5,420.74            4,900.00       1,225.00         6,645.74            
- เหล็กกลม  SR 24 Ø  9  มม. 1              ตัน 21,070.18    17,488.25          4,900.00       4,067.00         21,555.25          
- เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø  16 มม. 1              ตัน 23,007.68    23,007.68          3,900.00       3,900.00         26,907.68          
- เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø  20 มม. 1.50          ตัน 19,598.04    29,397.06          3,500.00       5,250.00         34,647.06          
- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18) 108           กก. 32.71          3,532.68            -               -                3,532.68            
- งานฉาบปูน 72             ตร.ม. 65.00          4,680.00            109.00          7,848.00         12,528.00          

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน
จ านวน หน่วย

ค่าสกัดหัวเสาเข็ม

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

งานหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

ค านวณราคาโดย
อุบลราชธานี

 25 ธันวาคม 2568

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานี
งานก่อสร้าง สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม

รายการ

  แผ่นท่ี 1 / 4



5. สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
- งานทาสี 72             ตร.ม. 47.00          3,384.00            32.00           2,304.00         5,688.00            

6 งานโครงหลังคาเหล็ก
- เหล็กกลม ขนาด 100 x 4.5  มม. 111           ท่อน 1,479.00      164,169.00        1,024.80       113,752.80     277,921.80        
- เหล็กกลม ขนาด 50 x 3.2  มม. 152           ท่อน 531.00        80,712.00          379.68          57,711.36       138,423.36        
- เหล็กกลม ขนาด 40 x 3.0  มม. 236           ท่อน 382.30        90,222.80          254.80          60,132.80       150,355.60        
- เหล็กตัวซี ขนาด 150x75x20x3.2 มม. 300           ท่อน 907.27        272,181.00        620.20          186,060.00     458,241.00        
- เหล็ก HB - 400x300 มม.ความยาว 6 เมตร 18             ท่อน 17,924.22    322,635.96        8,988.00       161,784.00     484,419.96        
- แผ่นเหล็ก BASE PLATE หนา 25 มม. 36             ชุด 3,653.00      131,508.00        รวมค่าแรง -                131,508.00        
- แผ่นเหล็ก BASE PLATE หนา 20 มม. 36             ชุด 680.00        24,480.00          รวมค่าแรง -                24,480.00          
- แผ่นเหล็ก STIFFENER หนา 20 มม. 288           แผ่น 255.00        73,440.00          รวมค่าแรง -                73,440.00          
- J BOLT M 20 (ตามแบบ) 180           ชุด 120.00        21,600.00          รวมค่าแรง -                21,600.00          
- BOLT PLATE หัวเสา M 20 (ตามแบบ) 144           ชุด 50.00          7,200.00            รวมค่าแรง -                7,200.00            
- TIES ROD DB 12 mm. 60             ท่อน 212.00        12,720.00          125.00          7,500.00         20,220.00          
- TURNBUCKLE 64             ตัว 500.00        32,000.00          - -                32,000.00          
- สีกันสนิม+สีน้ ามันทาทับหน้า 1,698         ตร.ม. 70.00          118,860.00        39.00           66,222.00       185,082.00        

7 งานมุงหลังคา
- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี (ตามแบบ) 1,755         ตร.ม. 490.00        859,950.00        82.00           143,910.00     1,003,860.00      
- ครอบมุม (Flashing) 208           ตร.ม. 330.00        68,640.00          51.00           10,608.00       79,248.00          

8 งานไฟฟ้า
- โคมไฟฟ้าไฮเบย์ LED (250W) 12             ชุด 3,300.00      39,600.00          666.00          7,992.00         47,592.00          
- สวิทซ์ไฟฟ้า 4              ชุด 95.00          380.00              82.00           328.00           708.00              
- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 12 ช่อง 1              ชุด 8,560.00      8,560.00            1,200.00       1,200.00         9,760.00            

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานี

 รวมค่าวัสดุ  และ
ค่าแรงงาน

จ านวน
ค่าวัสดุ

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี

ล าดับท่ี หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม

หน่วยรายการ

งานก่อสร้าง

  แผ่นท่ี 2 / 4



5. สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานี

 รวมค่าวัสดุ  และ
ค่าแรงงาน

จ านวน
ค่าวัสดุ

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี

ล าดับท่ี หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม

หน่วยรายการ

งานก่อสร้าง

9 งานเดินสายไฟฟ้า
- 12             จุด 159.00        1,908.00            143.00          1,716.00         3,624.00            
- 4              จุด 155.00        620.00              139.00          556.00           1,176.00            

1 งานปรับพ้ืน
 - งานเกล่ียแต่งและบดอัดช้ันดินเดิม(เคร่ืองจักร) 1,612         ตร.ม. -             -                   8.00             12,896.00       12,896.00          

2 งานท่อระบายน้ าและรางระบายน้ า
 - รางระบายน้ า ค.ส.ล. ส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด 166           เมตร 1,200.00      199,200.00        รวมค่าแรง -                199,200.00        
- งานวางท่อระบายน้ า HDPE ขนาด 6 '' 248           เมตร 471.60        116,956.80        256.00          63,488.00       180,444.80        
- 166           เมตร 728.20        120,881.20        359.00          59,594.00       180,475.20        
- งานต่ออุปกรณ์ท่อ 16             จุด 140.00        2,240.00            40.00           640.00           2,880.00            
- งานดินขุดวางแนวท่อ(เคร่ืองจักร) 149           ลบ.ม. -                   21.77           3,243.73         3,243.73            
- หินเกล็ด 3/8" หนา 10 ซม. 161           ลบ.ม. 576.00        92,851.20          35.00           5,642.00         98,493.20          

3 งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
- ค่าทดสอบความหนาแน่นดิน 3              จุด -             -                   13,000.00      39,000.00       39,000.00          
- งานปูแผ่น GEOTEXTILE เต็มพ้ืนท่ีและหุ้มท่อระบายน้ า 1,612         ตร.ม. 23.00          37,076.00          10.00           16,120.00       53,196.00          
- งานปูพ้ืนพรมสังเคราะห์ (หญ้าเทียม) 1,612         ตร.ม. 850.00        1,370,200.00      20.00           32,240.00       1,402,440.00      
- กาวส าหรับติดหญ้าเทียม 98.00         ชุด 680.00        66,640.00          25.00           2,450.00         69,090.00          
- ทรายละเอียดคัด (40.3ลบ.ม.) 60.45         ตัน 800.00        48,360.00          300.00          18,135.00       66,495.00          
- ทรายหยาบปรับระดับ 25             ลบ.ม. 205.61        5,140.25            112.00          2,800.00         7,940.25            
- เม็ด INFILL 20,956       กก. 10.00          209,560.00        1.00             20,956.00       230,516.00        

งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม
เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์

งานวางท่อระบายน้ า HDPE ขนาด 8 '' 

  แผ่นท่ี 3 / 4



5. สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานี

 รวมค่าวัสดุ  และ
ค่าแรงงาน

จ านวน
ค่าวัสดุ

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี

ล าดับท่ี หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม

หน่วยรายการ

งานก่อสร้าง

4 งานบ่อพัก และวางท่อ ค.ส.ล.
- 60             ลบ.ม. -                   21.77           1,306.20         1,306.20            
- ทรายหยาบถมหลังท่อ 17             ลบ.ม. 205.61        3,495.37            112.00          1,904.00         5,399.37            
- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 12             ลบ.ม. 2,102.80      25,233.60          427.00          5,124.00         30,357.60          
- 18             ชุด 1,860.00      33,480.00          250.00          4,500.00         37,980.00          
-

166           เมตร 425.00        70,550.00          -               -                70,550.00          

5,323,026.06       1,268,224.89   6,591,250.95      

หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
ท้ังน้ีทางโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกคร้ังหน่ึง

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้ังหมด

รวมค่าขนส่ง วางเรียงและยาแนว

ขุดดินฐานรากและถมคืน (เคร่ืองจักร)

บ่อพักน้ าส าเร็จรูป พร้อมฝาปิด ค .ส.ล.
ท่อ ค.ส.ล. ศก. 30 ซม.
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5. สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 งานดิน และฐานราก
- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน) 31             ลบ.ม. -             -                   153.00          4,743.00         4,743.00            
- ทรายหยาบรองพ้ืน 1.00          ลบ.ม. 205.61        205.61              112.00          112.00           317.61              

2 งานตอกเสาเข็ม
- เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00  ม. 36             ต้น 7,971.97      286,990.92        1,466.00       52,776.00       339,766.92        
- 36             ต้น -             205.00          7,380.00         7,380.00            
- ค่าทดสอบดิน Boring Test 2              จุด 13,500.00    27,000.00          -               -                27,000.00          

3 งานแบบหล่อคอนกรีต
- ไม้แบบท่ัวไป 150           ลบ.ฟ. 400.00        60,000.00          -               -                60,000.00          

- ตะปู 79             กก. 39.26          3,101.54            -               -                3,101.54            
- ค่าแรงไม้แบบ 300           ตร.ม. -             -                   163.00          48,900.00       48,900.00          
- ไม้คร่าว 47             ลบ.ฟ. 400.00        18,800.00          -               -                18,800.00          

4 งานคอนกรีตโครงสร้าง
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม. 48             ลบ.ม. 2,224.30      106,766.40        421.00          20,208.00       126,974.40        

5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต
- เหล็กกลม  SR 24 Ø  6  มม. 0.25          ตัน 21,682.95    5,420.74            4,900.00       1,225.00         6,645.74            
- เหล็กกลม  SR 24 Ø  9  มม. 1              ตัน 21,070.18    17,488.25          4,900.00       4,067.00         21,555.25          
- เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø  16 มม. 1              ตัน 23,007.68    23,007.68          3,900.00       3,900.00         26,907.68          
- เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø  20 มม. 1.50          ตัน 19,598.04    29,397.06          3,500.00       5,250.00         34,647.06          
- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18) 108           กก. 32.71          3,532.68            -               -                3,532.68            
- งานฉาบปูน 72             ตร.ม. 65.00          4,680.00            109.00          7,848.00         12,528.00          

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน
จ านวน หน่วย

ค่าสกัดหัวเสาเข็ม

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

งานหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

ค านวณราคาโดย
อุบลราชธานี

 25 ธันวาคม 2568

ล าดับท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานี
งานก่อสร้าง สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม

รายการ
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5. สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
- งานทาสี 72             ตร.ม. 47.00          3,384.00            32.00           2,304.00         5,688.00            

6 งานโครงหลังคาเหล็ก
- เหล็กกลม ขนาด 100 x 4.5  มม. 111           ท่อน 1,479.00      164,169.00        1,024.80       113,752.80     277,921.80        
- เหล็กกลม ขนาด 50 x 3.2  มม. 152           ท่อน 531.00        80,712.00          379.68          57,711.36       138,423.36        
- เหล็กกลม ขนาด 40 x 3.0  มม. 236           ท่อน 382.30        90,222.80          254.80          60,132.80       150,355.60        
- เหล็กตัวซี ขนาด 150x75x20x3.2 มม. 300           ท่อน 907.27        272,181.00        620.20          186,060.00     458,241.00        
- เหล็ก HB - 400x300 มม.ความยาว 6 เมตร 18             ท่อน 17,924.22    322,635.96        8,988.00       161,784.00     484,419.96        
- แผ่นเหล็ก BASE PLATE หนา 25 มม. 36             ชุด 3,653.00      131,508.00        รวมค่าแรง -                131,508.00        
- แผ่นเหล็ก BASE PLATE หนา 20 มม. 36             ชุด 680.00        24,480.00          รวมค่าแรง -                24,480.00          
- แผ่นเหล็ก STIFFENER หนา 20 มม. 288           แผ่น 255.00        73,440.00          รวมค่าแรง -                73,440.00          
- J BOLT M 20 (ตามแบบ) 180           ชุด 120.00        21,600.00          รวมค่าแรง -                21,600.00          
- BOLT PLATE หัวเสา M 20 (ตามแบบ) 144           ชุด 50.00          7,200.00            รวมค่าแรง -                7,200.00            
- TIES ROD DB 12 mm. 60             ท่อน 212.00        12,720.00          125.00          7,500.00         20,220.00          
- TURNBUCKLE 64             ตัว 500.00        32,000.00          - -                32,000.00          
- สีกันสนิม+สีน้ ามันทาทับหน้า 1,698         ตร.ม. 70.00          118,860.00        39.00           66,222.00       185,082.00        

7 งานมุงหลังคา
- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี (ตามแบบ) 1,755         ตร.ม. 490.00        859,950.00        82.00           143,910.00     1,003,860.00      
- ครอบมุม (Flashing) 208           ตร.ม. 330.00        68,640.00          51.00           10,608.00       79,248.00          

8 งานไฟฟ้า
- โคมไฟฟ้าไฮเบย์ LED (250W) 12             ชุด 3,300.00      39,600.00          666.00          7,992.00         47,592.00          
- สวิทซ์ไฟฟ้า 4              ชุด 95.00          380.00              82.00           328.00           708.00              
- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 12 ช่อง 1              ชุด 8,560.00      8,560.00            1,200.00       1,200.00         9,760.00            

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานี

 รวมค่าวัสดุ  และ
ค่าแรงงาน

จ านวน
ค่าวัสดุ

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี

ล าดับท่ี หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม

หน่วยรายการ

งานก่อสร้าง
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5. สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานี

 รวมค่าวัสดุ  และ
ค่าแรงงาน

จ านวน
ค่าวัสดุ

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี

ล าดับท่ี หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม

หน่วยรายการ

งานก่อสร้าง

9 งานเดินสายไฟฟ้า
- 12             จุด 159.00        1,908.00            143.00          1,716.00         3,624.00            
- 4              จุด 155.00        620.00              139.00          556.00           1,176.00            

1 งานปรับพ้ืน
 - งานเกล่ียแต่งและบดอัดช้ันดินเดิม(เคร่ืองจักร) 1,612         ตร.ม. -             -                   8.00             12,896.00       12,896.00          

2 งานท่อระบายน้ าและรางระบายน้ า
 - รางระบายน้ า ค.ส.ล. ส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด 166           เมตร 1,200.00      199,200.00        รวมค่าแรง -                199,200.00        
- งานวางท่อระบายน้ า HDPE ขนาด 6 '' 248           เมตร 471.60        116,956.80        256.00          63,488.00       180,444.80        
- 166           เมตร 728.20        120,881.20        359.00          59,594.00       180,475.20        
- งานต่ออุปกรณ์ท่อ 16             จุด 140.00        2,240.00            40.00           640.00           2,880.00            
- งานดินขุดวางแนวท่อ(เคร่ืองจักร) 149           ลบ.ม. -                   21.77           3,243.73         3,243.73            
- หินเกล็ด 3/8" หนา 10 ซม. 161           ลบ.ม. 576.00        92,851.20          35.00           5,642.00         98,493.20          

3 งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
- ค่าทดสอบความหนาแน่นดิน 3              จุด -             -                   13,000.00      39,000.00       39,000.00          
- งานปูแผ่น GEOTEXTILE เต็มพ้ืนท่ีและหุ้มท่อระบายน้ า 1,612         ตร.ม. 23.00          37,076.00          10.00           16,120.00       53,196.00          
- งานปูพ้ืนพรมสังเคราะห์ (หญ้าเทียม) 1,612         ตร.ม. 850.00        1,370,200.00      20.00           32,240.00       1,402,440.00      
- กาวส าหรับติดหญ้าเทียม 98.00         ชุด 680.00        66,640.00          25.00           2,450.00         69,090.00          
- ทรายละเอียดคัด (40.3ลบ.ม.) 60.45         ตัน 800.00        48,360.00          300.00          18,135.00       66,495.00          
- ทรายหยาบปรับระดับ 25             ลบ.ม. 205.61        5,140.25            112.00          2,800.00         7,940.25            
- เม็ด INFILL 20,956       กก. 10.00          209,560.00        1.00             20,956.00       230,516.00        

งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม
เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์

งานวางท่อระบายน้ า HDPE ขนาด 8 '' 
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5. สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานี

 รวมค่าวัสดุ  และ
ค่าแรงงาน

จ านวน
ค่าวัสดุ

รายการปริมาณงานและราคา

อุบลราชธานี

ล าดับท่ี หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม

หน่วยรายการ

งานก่อสร้าง

4 งานบ่อพัก และวางท่อ ค.ส.ล.
- 60             ลบ.ม. -                   21.77           1,306.20         1,306.20            
- ทรายหยาบถมหลังท่อ 17             ลบ.ม. 205.61        3,495.37            112.00          1,904.00         5,399.37            
- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 12             ลบ.ม. 2,102.80      25,233.60          427.00          5,124.00         30,357.60          
- 18             ชุด 1,860.00      33,480.00          250.00          4,500.00         37,980.00          
-

166           เมตร 425.00        70,550.00          -               -                70,550.00          

5,323,026.06       1,268,224.89   6,591,250.95      

หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
ท้ังน้ีทางโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกคร้ังหน่ึง

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้ังหมด

รวมค่าขนส่ง วางเรียงและยาแนว

ขุดดินฐานรากและถมคืน (เคร่ืองจักร)

บ่อพักน้ าส าเร็จรูป พร้อมฝาปิด ค .ส.ล.
ท่อ ค.ส.ล. ศก. 30 ซม.
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5. สนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ข)

สถานท่ี จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 2             ชุด 31,886.00      63,772.00      -               63,772.00        
2 4             ชุด 910.00          3,640.00       -               3,640.00          

67,412.00     -              67,412.00       

หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
ท้ังน้ีทางโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกคร้ังหน่ึง

งานครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ
เสาประตู ตามแบบ

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

หน่วย

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้ังหมด

เสามุมธง

ค่าวัสดุ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานี

ล าดับท่ี รายการ จ านวน
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

รายการปริมาณงานและราคา

ค านวณราคาโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ประมาณราคา รายการครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี
อุบลราชธานี
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