
6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี 

แบบ ปร.6

แผ่น
 25 ธันวาคม 2568

1
2
3

**5,795,000.00         
สรุป

บ้านพักครูแบบพิเศษ งานก่อสร้าง

หน่วยงาน
แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ท้ังหมด

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

-                      

สรุป
ส่วนท่ี 1 ค่าก่อสร้าง

(ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังส้ิน   

ส่วนท่ี 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ
ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

123,000.00           

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

ล าดับท่ี หมายเหตุ

สถานท่ีก่อสร้าง

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

จ านวน

จังหวัด อุบลราชธานี

22

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท

5,672,000.00         

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์)

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย)์ (นายพงศธร รุ่งโรจน์)

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.5(ก)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ านวน 13


ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 4,724,322.32    1.2006     5,672,021.38     

5,672,021.38     
ยอดสุทธิ 5,672,000.00     **





งานก่อสร้าง บ้านพักครูแบบพิเศษ 

  รวมค่าก่อสร้าง
(ห้าล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน)

เฉล่ียค่าประมาณราคา

   ดอกเบ้ียเงินกู้........................

   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม.................

556.46    

รายการ

ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน 

เง่ือนไข

บาท / ตารางเมตร
ขนาดหรือเน้ือท่ีอาคาร

7.00%

7.00%

10,193    
ตารางเมตร

สรุปค่าก่อสร้าง

ล าดับท่ี

0.00%

0.00%   เงินประกันผลงานหัก..........

สถานท่ีก่อสร้าง

หมายเหตุ

อุบลราชธานีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แบบ ปร.4 (ก) ท่ีแนบ แผ่น

Factor  F

   เงินล่วงหน้าจ่าย...................

 25 ธันวาคม 2568ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์)

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย์) (นายพงศธร รุ่งโรจน์)

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.5(ข)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ านวน 2


ค่างาน ภาษี  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท มูลค่าเพ่ิม  หน่วย : บาท

1 115,200.00       7% 123,264.00        

123,264.00        
ยอดสุทธิ 123,000.00        **

งานก่อสร้าง บ้านพักครูแบบพิเศษ 

ล าดับท่ี

(หน่ึงแสนสองหม่ืนสามพันบาทถ้วน)
   รวมค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

 25 ธันวาคม 2568

ส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แบบ ปร.4 (ข) ท่ีแนบ
ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

หมายเหตุรายการ

แผ่น

อุบลราชธานีสถานท่ีก่อสร้าง

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์)

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย์) (นายพงศธร รุ่งโรจน์)

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.5(พ)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ านวน 2


1

ยอดสุทธิ **

หมายเหตุ
ค่างาน

 หน่วย : บาท

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

ล าดับท่ี

ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี -                                   

แผ่น

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

งานก่อสร้าง

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯรายการน้ี

รายการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

อุบลราชธานี

 25 ธันวาคม 2568

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 
บ้านพักครูแบบพิเศษ 

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แบบ ปร.4 ท่ีแนบ
ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง

(ศูนย์บาทถ้วน)
-                                   
-                                   

   รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์)

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย์) (นายพงศธร รุ่งโรจน์)

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1        รวม 1,664,760.65   527,392.27     2,192,152.92    
2        รวม 1,387,733.00   594,777.00     1,982,510.00    
3        รวม 257,133.20      17,248.00      274,381.20       
4        รวม 206,627.40      68,650.80      275,278.20       
5        รวม -                -               -                 
6        รวม -                -               -                 
7        รวม -                -               -                 

3,516,254.25  1,208,068.07   4,724,322.32   

1        รวม -                -               -                 
2        รวม -                -               -                 

-                -              -                

1        รวม -                -               -                 
2        รวม -                -               -                 

-                -              -                

3,516,254.25  1,208,068.07   4,724,322.32   

ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

   งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า
   งานตกแต่งภายในอาคาร

   งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

รวมค่างานกลุ่มท่ี 2
   กลุ่มงานท่ี 3

ล าดับท่ี

   กลุ่มงานท่ี 1
   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   สรุป ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน

รวมค่างานกลุ่มท่ี 3

รวมค่างานส่วนท่ี 1 ท้ังหมด

   งานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน

   งานภูมิทัศน์

   งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ

ค่าวัสดุ

   กลุ่มงานท่ี 2

   งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
   งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

หมายเหตุ

   งานสถาปัตยกรรม

รายการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

จ านวน หน่วย

รวมค่างานกลุ่มท่ี 1

   งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

งานก่อสร้าง บ้านพักครูแบบพิเศษ 
สถานท่ีก่อสร้าง
ค านวณราคาโดย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี  25 ธันวาคม 2568

แผ่นท่ี 1 / 13



6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1       
1.1   

- 50            ลบ.ม. -               -                153.00          7,650.00        7,650.00          
- 5.80         ลบ.ม. 205.61          1,192.54         112.00          649.60          1,842.14          
- 1.65         ลบ.ม. 2,102.80       3,469.62         427.00          704.55          4,174.17          
- 13            ลบ.ม. 420.00          5,460.00         121.00          1,573.00        7,033.00          

10,122.16       10,577.15     20,699.31       
1.2

- 30            ต้น 7,971.97       239,159.10      1,466.00       43,980.00      283,139.10       
- 30            ต้น -               -                205.00          6,150.00        6,150.00          
- 2             จุด 13,500.00      27,000.00        -               -               27,000.00        
- 64            ต้น 401.00          25,664.00        239.00          15,296.00      40,960.00        
- 16            ต้น 235.00          3,760.00         144.00          2,304.00        6,064.00          

295,583.10     67,730.00     363,313.10      
1.3

- 738          ลบ.ฟ. 400.00          295,200.00      -               -               295,200.00       
- 222          ลบ.ฟ. 400.00          88,800.00        -               -               88,800.00        
- 690          ต้น 65.00           44,850.00        -               -               44,850.00        
- 307.50      กก. 39.26           12,072.45        -               -               12,072.45        
- 1,230        ตร.ม. -               -                163.00          200,490.00     200,490.00       

440,922.45     200,490.00    641,412.45      

หมายเหตุ
ค่าแรงงานค่าวัสดุ

งานดิน หิน ทราย และฐานราก

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

ไม้แบบท่ัวไป  อาคาร 3 ช้ัน

ทรายหยาบรองก้นฐานราก

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

บ้านพักครูแบบพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี จ านวน หน่วย

รวมงานข้อ 1.1

คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5

งานตอกเสาเข็ม

ตะปูขนาดต่างๆ

งานโครงสร้างวิศวกรรม

ค่าสกัดหัวเสาเข็ม

งานแบบหล่อคอนกรีต
รวมงานข้อ 1.2

เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x3.00 ม.

ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)

ค่าเจาะส ารวจช้ันดิน (BORING TEST)

   กลุ่มงานท่ี 1

เสาเข็มส่ีเหล่ียมตัน คอร. 0.22x0.22x21.00 ม.

ค่าแรงไม้แบบ 

ไม้ค้ ายัน
ไม้คร่าว

ดินถม (ตามสภาพพ้ืนท่ี)

รวมงานข้อ 1.3

เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x5.00 ม.
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6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

บ้านพักครูแบบพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี จ านวน หน่วย

1.4   
-

101          ลบ.ม. 2,224.30       224,654.30      522.00          52,722.00      277,376.30       
224,654.30     52,722.00     277,376.30      

1.5   
- 2.28         ตัน 21,682.95      49,437.13        4,900.00       11,172.00      60,609.13        
- 1.28         ตัน 21,070.18      26,969.83        4,900.00       6,272.00        33,241.83        
- 2.47         ตัน 23,729.13      58,610.95        3,900.00       9,633.00        68,243.95        
- 1.58         ตัน 23,007.68      36,352.13        3,900.00       6,162.00        42,514.13        
- 8.06         ตัน 19,598.04      157,960.20      3,500.00       28,210.00      186,170.20       
- 470.10      กก. 32.71           15,376.97        -               -               15,376.97        

344,707.22     61,449.00     406,156.22      
1.6

- 440.00      ตร.ม. 230.00          101,200.00      26.00           11,440.00      112,640.00       
- 18.00        ตร.ม. 260.00          4,680.00         26.00           468.00          5,148.00          
- 458.00      ตร.ม. 111.00          50,838.00        26.00           11,908.00      62,746.00        
- 458          ตร.ม. 32.00           14,656.00        6.00             2,748.00        17,404.00        

171,374.00     26,564.00     197,938.00      

เหล็กเส้นกลม  SR24 ขนาด  RB 9 มม.

เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป Ø 4 มม.@0.20 ม.#

เหล็กเส้นกลม  SR24 ขนาด RB 6 มม.

เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด  DB 12 มม.

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

รวมงานข้อ 1.6

คอนกรีตทับหน้าพ้ืนส าเร็จรูป หนา 5 มม.

พ้ืนส าเร็จรูปรับน้ าหนักปลอดภัย LL 200 กก/ตร.ม.

งานคอนกรีตโครงสร้าง

รวมงานข้อ 1.4

งานพ้ืนส าเร็จรูป

คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc รูปลูกบาศก์
หรือ fc' 240 ksc รูปลูกบาศก์ รูปทรงกระบอก

เหล็กข้ออ้อย  SD 40 ขนาด  DB 20 มม.

รวมงานข้อ 1.5

เหล็กข้ออ้อย  SD 40 ขนาด  DB 16 มม.

พ้ืนส าเร็จรูปรับน้ าหนักปลอดภัย LL 400 กก/ตร.ม.

ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)
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6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

บ้านพักครูแบบพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี จ านวน หน่วย

1.7
- 50            ท่อน 647.00          32,350.00        370.08          18,504.00      50,854.00        
- 2.50         ท่อน 1,358.97       3,397.43         783.60          1,959.00        5,356.43          
- 65            ท่อน 414.00          26,910.00        252.00          16,380.00      43,290.00        
- 55            ท่อน 531.00          29,205.00        325.44          17,899.20      47,104.20        
- 20            ท่อน 678.00          13,560.00        415.44          8,308.80        21,868.80        
- 12            ท่อน 936.00          11,232.00        558.72          6,704.64        17,936.64        
- 23            ท่อน 1,161.00       26,703.00        689.76          15,864.48      42,567.48        

- 22            จุด 120.00          2,640.00         30.00           660.00          3,300.00          
- 12            จุด 250.00          3,000.00         65.00           780.00          3,780.00          

- 400          ตร.ม. 71.00           28,400.00        52.00           20,800.00      49,200.00        
177,397.43     107,860.12    285,257.55      

รวม 1,664,760.65  527,392.27    2,192,152.92   

งานโครงหลังคาเหล็ก

ท่อเหล็กกลมผิวด า ขนาด Ø  3 1/2" หนา 3.2 มม.
ท่อเหล็กกลมผิวด า ขนาด Ø  2 1/2" หนา 3.2 มม.

รวมงานข้อ 1.7

ท่อเหล็กกลมผิวด า ขนาด Ø  2" หนา 3.2 มม.

ทาสีกันสนิมเหล็ก 2 เท่ียว ทาสีน้ ามันทับ 2 เท่ียว

ท่อเหล็กกลมผิวด า ขนาด Ø  4" หนา 3.5 มม.

เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.

เหล็กส่ีเหล่ียมกลวง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมท้ังหมด

เหล็กฉากพร้อมน๊อตยึดโครงหลังคา

เหล็กส่ีเหล่ียมกลวง ขนาด 125 x 75 x 4.0 มม.

แผ่นเหล็กยึดหัวเสาเหล็กกับ ค.ส.ล. พร้อมน๊อต 4-Ø  12 มม.
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6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

บ้านพักครูแบบพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี จ านวน หน่วย

2       
2.1   

-
300          ตร.ม. 630.00          189,000.00      72.00           21,600.00      210,600.00       

- 125          เมตร 300.00          37,500.00        51.00           6,375.00        43,875.00        
- 62            เมตร 118.00          7,316.00         74.00           4,588.00        11,904.00        

233,816.00     32,563.00     266,379.00      
2.2

- 27            ตร.ม. 226.00          6,102.00         53.00           1,431.00        7,533.00          
-

93            ตร.ม. 368.00          34,224.00        99.00           9,207.00        43,431.00        
- 163          ตร.ม. 292.00          47,596.00        77.00           12,551.00      60,147.00        
- 269          ตร.ม. 19.00           5,111.00         30.00           8,070.00        13,181.00        
- 142          เมตร 33.00           4,686.00         40.00           5,680.00        10,366.00        
- 598          ตร.ม. 33.00           19,734.00        29.00           17,342.00      37,076.00        

117,453.00     54,281.00     171,734.00      
2.3

- 326          ตร.ม. 85.00           27,710.00        96.00           31,296.00      59,006.00        
- 290          ตร.ม. 234.00          67,860.00        161.00          46,690.00      114,550.00       
- 28            ตร.ม. 234.00          6,552.00         161.00          4,508.00        11,060.00        

102,122.00     82,494.00     184,616.00      

ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด 9 มม. กันช้ืน โครงคร่าวทีบาร์

ครอบสันรีดลอน Flashing ตามแบบ

บัวฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ ตามแบบ

งานพ้ืน
ผิวพ้ืนขัดมันผสมน้ ายากันซึม

สีน้ าอะครีลิค 100 % ทาเพดาน

รวมงานข้อ 2.3
พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ 12"x12" กันล่ืน
ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค 12"x12"

หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.4 มม. 

ฝ้าเพดานแต่งแนวใต้ท้องพ้ืนส าเร็จรูป

โครงคร่าวเหล็กกล่อง ตามแบบ

รวมงานข้อ 2.2

ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด ฉาบเรียบ 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี

เชิงชายไม้เทียมส าเร็จรูป + ทับเชิงชาย

งานฝ้าเพดาน
รวมงานข้อ 2.1

งานมุงหลังคา

ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ชนิดระบายอากาศ

พร้อมฉนวน PU หนา 1" ปิดทับด้วยฟอยล์ ตามแบบ

งานสถาปัตยกรรม
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6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

บ้านพักครูแบบพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี จ านวน หน่วย

2.4   
- 82            ตร.ม. 260.00          21,320.00        104.00          8,528.00        29,848.00        
- 598          ตร.ม. 221.00          132,158.00      73.00           43,654.00      175,812.00       
- 136          ตร.ม. 220.00          29,920.00        169.00          22,984.00      52,904.00        
 - 6             ตร.ม. 1,749.00       10,494.00        120.00          720.00          11,214.00        

193,892.00     75,886.00     269,778.00      
2.5   

250          เมตร 40.00           10,000.00        51.00           12,750.00      22,750.00        
10,000.00       12,750.00     22,750.00       

2.6
- 1,224        ตร.ม. 65.00           79,560.00        96.00           117,504.00     197,064.00       
- 962          ตร.ม. 80.00           76,960.00        109.00          104,858.00     181,818.00       

156,520.00     222,362.00    378,882.00      
2.7

- 26            ชุด 2,400.00       62,400.00        รวมค่าแรง -               62,400.00        
- 8             ชุด 4,200.00       33,600.00        รวมค่าแรง -               33,600.00        
- 8             ชุด 2,200.00       17,600.00        รวมค่าแรง -               17,600.00        
- 24            ชุด 6,900.00       165,600.00      รวมค่าแรง -               165,600.00       
- 8             ชุด 1,680.00       13,440.00        รวมค่าแรง -               13,440.00        
- 64            ชุด 500.00          32,000.00        รวมค่าติดต้ัง -               32,000.00        
- 265          เมตร 101.00          26,765.00        51.00           13,515.00      40,280.00        

351,405.00     13,515.00     364,920.00      

ผนังบุกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 30x30 ซม.
ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา

รวมงานข้อ 2.6

เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ประตู-หน้าต่าง

แผงเกล็ดอลูมิเนียม

งานผนัง

รวมงานข้อ 2.5

ฉาบปูนเรียบผนัง

หน้าต่างมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์

ประตู ป.2/น.2 พร้อมอุปกรณ์

บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง 3/4"x4"

งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ
ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์

รวมงานข้อ 2.7

หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์
หน้าต่าง น.3 พร้อมอุปกรณ์

งานฉาบปูน

ฉาบปูนโครงสร้าง

ประตู ป.3 พร้อมอุปกรณ์

งานบัวเชิงผนัง

ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น

รวมงานข้อ 2.4
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6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

บ้านพักครูแบบพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี จ านวน หน่วย

2.8
- 13            ตร.ม. 234.00          3,042.00         161.00          2,093.00        5,135.00          
- 67            เมตร 111.00          7,437.00         161.00          10,787.00      18,224.00        
- 80            เมตร 245.00          19,600.00        44.00           3,520.00        23,120.00        
- 28            เมตร 159.00          4,452.00         165.00          4,620.00        9,072.00          
- 78            ท่อน 128.00          9,984.00         รวมค่าแรง -               9,984.00          

44,515.00       21,020.00     65,535.00       
2.9

- 8             ชุด 4,850.00       38,800.00        461.00          3,688.00        42,488.00        
- 8             ชุด 2,300.00       18,400.00        461.00          3,688.00        22,088.00        
- 8             อัน 400.00          3,200.00         72.00           576.00          3,776.00          
- 8             อัน 370.00          2,960.00         123.00          984.00          3,944.00          
- 8             บาน 280.00          2,240.00         72.00           576.00          2,816.00          
- 8             อัน 180.00          1,440.00         72.00           576.00          2,016.00          
- 8             ชุด 300.00          2,400.00         72.00           576.00          2,976.00          
- 32            อัน 80.00           2,560.00         36.00           1,152.00        3,712.00          
- 8             อัน 120.00          960.00            26.00           208.00          1,168.00          
- 16            อัน 250.00          4,000.00         77.00           1,232.00        5,232.00          

76,960.00       13,256.00     90,216.00       
2.10

- 2,150        ตร.ม. 47.00           101,050.00      31.00           66,650.00      167,700.00       
101,050.00     66,650.00     167,700.00      

2.11
-                -              -                

รวม 1,387,733.00  594,777.00    1,982,510.00   

ฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์
อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์

รวมค่างานสถาปัตยกรรมท้ังหมด

รวมงานข้อ 2.8

งานเบ็ตเตล็ด - งานอ่ืน ๆ

ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง 2"x4"

งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ า-ส้วม

ก๊อกน้ าชนิดหัวบอลวาวล์

ทีวางสบู่เซรามิคฝังผนัง

โถส้วมน่ังราบแบบมีหม้อน้ า พร้อมอุปกรณ์

สต๊อปวาล์ว

ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดมีฝาครอบกันกล่ิน ขนาด Ø 3"

รวมงานข้อ 2.10

รวมงานข้อ 2.9

กระจกเงาขอบอ่างล้างหน้า

งานทาสี

ลูกกรงบันไดเหล็กส่ีเหล่ียมตัน 3/4"x3/4"

รวมงานข้อ 2.11

ทาสีน้ าอะครีลิค 100 %

งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก

ข้ันบันไดปูกระเบ้ือง
ชานพักบันไดปูกระเบ้ือง

สายฉีดช าระพร้อมขอแขวน
ราวแขวนผ้า

จมูกบันไดอลูมิเนียม
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6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

บ้านพักครูแบบพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี จ านวน หน่วย

3       
3.1   

- 8             จุด 1,500.00       12,000.00        -               -               12,000.00        
- 8             จุด 900.00          7,200.00         -               -               7,200.00          
- 16            จุด 600.00          9,600.00         -               -               9,600.00          
- 2             จุด 650.00          1,300.00         -               -               1,300.00          
- 2             จุด 1,500.00       3,000.00         -               -               3,000.00          

33,100.00       -              33,100.00       
3.2

- 8             จุด 600.00          4,800.00         -               -               4,800.00          
- 8             จุด 600.00          4,800.00         -               -               4,800.00          
- 8             จุด 600.00          4,800.00         -               -               4,800.00          
- 8             จุด 600.00          4,800.00         -               -               4,800.00          
- 8             จุด 600.00          4,800.00         -               -               4,800.00          
- 1             งาน 13,500.00      13,500.00        -               -               13,500.00        

37,500.00       -              37,500.00       

3.3   

เดินท่อฝักบัว

เดินท่อระบบถังบ าบัด

เดินท่อโถส้วม

งานเดินท่อประปาถังเก็บน้ าพร้อมอุปกรณ์

รวมงานข้อ 3.1

เดินท่อระบายอากาศ
เดินท่อรูน้ าท้ิง

งานเดินท่อโสโครก

เดินท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้า
เดินท่อส้วม

รวมงานข้อ 3.2

งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

เดินท่ออ่างล้างหน้า
เดินท่อสายฉีดช าระ

งานเดินท่อน้ าดี

เดินท่อก๊อกน้ า

งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
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6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

บ้านพักครูแบบพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี จ านวน หน่วย

-
2             ชุด 5,647.00       11,294.00        1,800.00       3,600.00        14,894.00        

 - 2             ชุด 6,950.00       13,900.00        1,050.00       2,100.00        16,000.00        
 - 35            เมตร 1,130.00       39,550.00        รวมค่าแรง -               39,550.00        

 - 2             ถัง 10,100.00      20,200.00        1,000.00       2,000.00        22,200.00        
 - 2             ถัง 17,300.00      34,600.00        1,500.00       3,000.00        37,600.00        
- 8             เคร่ือง 1,061.68       8,493.44         103.00          824.00          9,317.44          

- 8             ตัว 484.72          3,877.76         103.00          824.00          4,701.76          
- 2             เคร่ือง 8,000.00       16,000.00        2,000.00       4,000.00        20,000.00        
 - 1             ชุด 20,000.00      20,000.00        รวมค่าแรง -               20,000.00        

167,915.20     16,348.00     184,263.20      
3.4

- 6             ชุด 450.00          2,700.00         -               -               2,700.00          
- 6             ชุด 1,200.00       7,200.00         -               -               7,200.00          
- 6             ชุด 555.00          3,330.00         150.00          900.00          4,230.00          
- 6             เคร่ือง 898.00          5,388.00         -               -               5,388.00          

18,618.00       900.00         19,518.00       

รวม 257,133.20     17,248.00     274,381.20      
4       

4.1   

รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยท้ังหมด

รางระบายน้ า ค.ส.ล. Ø  30 ซม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

ถังบ าบัดน้ าเสียไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร

ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 4,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์

ป้ายบอกช้ันวัสดุอะคลีลิค 20x30 ซม.

ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาสแบบฝังดิน ขนาด 120 ลิตร

งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์

งานเมนไฟฟ้า

พร้อมอุปกรณ์และฐานรองรับถัง ตามแบบ

ประตูทองเหลืองล้ินเกต แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด 1/2"
เคร่ืองสูบน้ าขนาดไม่ต่ ากว่า 2 แรงม้า ตามแบบรูป

ป้ายแผนผังอาคารอะครีลิค
กร่ิงสัญญาณเตือนอัคคีภัย ALARM BELL

ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบเคร่ืองสูบน้ า
รวมงานข้อ 3.3

รวมงานข้อ 3.4

งานระบบดับเพลิง

มาตรวัดน้ าชนิดใบพัดต่อด้วยเกลียวขนาด Ø  1/2"
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6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

บ้านพักครูแบบพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี จ านวน หน่วย

- 1             ชุด 8,335.00       8,335.00         5,000.00       5,000.00        13,335.00        
- 1             ชุด 6,190.00       6,190.00         1,000.00       1,000.00        7,190.00          
- 8             ชุด 6,190.00       49,520.00        1,000.00       8,000.00        57,520.00        

64,045.00       14,000.00     78,045.00       
4.2   

- 42            ชุด 685.00          28,770.00        115.00          4,830.00        33,600.00        
- 6             ชุด 2,500.00       15,000.00        165.00          990.00          15,990.00        
- 2             ชุด 1,250.00       2,500.00         165.00          330.00          2,830.00          

46,270.00       6,150.00       52,420.00       
4.3

- 42            ชุด 95.00           3,990.00         80.00           3,360.00        7,350.00          
- 6             ชุด 107.00          642.00            90.00           540.00          1,182.00          
- 48            ชุด 170.00          8,160.00         90.00           4,320.00        12,480.00        

12,792.00       8,220.00       21,012.00       
4.4   

- 2,000        เมตร 12.53           25,060.00        7.00             14,000.00      39,060.00        
- 840          เมตร 17.87           15,010.80        10.00           8,400.00        23,410.80        
- 240          เมตร 49.05           11,772.00        16.00           3,840.00        15,612.00        
- 25            เมตร 192.00          4,857.60         36.00           910.80          5,768.40          
- 1,250        เมตร 10.00           12,500.00        5.00             6,250.00        18,750.00        

69,200.40       33,400.80     102,601.20      

4.5   
- 8             จุด 950.00          7,600.00         360.00          2,880.00        10,480.00        

โคมแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2x9W พร้อมแบตเตอร่ี 2 ช่ัวโมง

ปล๊ักไฟฟ้าเด่ียว แบบมีกราวด์ (เต้ารับ)

ป้ายทางออก LED พร้อมแบตเตอร่ี 1.5 ช่ัวโมง

โคมไฟกลม ติดเพดาน LED  24 W 

รวมงานข้อ 4.1

รวมงานข้อ 4.2
งานสวิตซ์และเต้ารับ (ปล๊ัก)

สวิตซ์เด่ียว

งานดวงโคมไฟฟ้า

งานเดินสายไฟฟ้าและงานเดินท่อร้อยสายไฟ

IEC01 10 sq.mm.
ราง Wireway 4"x2"

รวมงานข้อ 4.4

งานติดต้ังมาตรวัดกระแสไฟฟ้า
สายไฟส าหรับมิเตอร์ไฟฟ้า

ตู้ LP21-LP34 Main CB 10 CKT. (พร้อมเบรกเกอร์วงจรย่อย)

ตู้ MDB Main CB 12 CKT. (พร้อมเบรกเกอร์วงจรย่อย)
ตู้ LP1 Main CB 10 CKT. (พร้อมเบรกเกอร์วงจรย่อย)

IEC01 2.5 sq.mm.
IEC01 4 sq.mm.

ปล๊ักไฟฟ้าคู่ แบบมีกราวด์ (เต้ารับ)
รวมงานข้อ 4.3

งานเดินท่อสายไฟ
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6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

บ้านพักครูแบบพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี จ านวน หน่วย

- 8             จุด 840.00          6,720.00         500.00          4,000.00        10,720.00        
14,320.00       6,880.00       21,200.00       

รวม 206,627.40     68,650.80     275,278.20      
5       

5.1   

รวมค่างานระบบไฟฟ้าและส่ือสารท้ังหมด

มิเตอร์ไฟฟ้าย่อย 3P 10A (100 A) พร้อมอุปกรณ์

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

รวมงานข้อ 4.5
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6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

บ้านพักครูแบบพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี จ านวน หน่วย

-                -              -                
5.2

-                -              -                
รวม -                -              -                

6       
6.1   

-                -              -                
6.2

-                -              -                
รวม -                -              -                

7       
7.1   

-                -              -                
7.2

-                -              -                
รวม -                -              -                

1       

รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศท้ังหมด

รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือนท้ังหมด

รวมค่างานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆท้ังหมด

รวมงานข้อ 6.2

งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

งานระบบลิฟท์

   กลุ่มงานท่ี 2

รวมงานข้อ 7.1

งานระบบเคร่ืองกล
งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ

รวมงานข้อ 5.1
งานพัดลมระบายอากาศ

รวมงานข้อ 7.2

รวมงานข้อ 5.2

งานระบบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

งานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน

งานบันไดเล่ือน
รวมงานข้อ 6.1
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6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง
อุบลราชธานี

บ้านพักครูแบบพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี จ านวน หน่วย

1.1   
-                -              -                

รวม -                -              -                
2       

2.1
-                -              -                

รวม -                -              -                

1       
1.1   

-                -              -                

รวม -                -              -                
2       

2.1
-                -              -                

รวม -                -              -                
หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน

ท้ังน้ีทางโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกคร้ังหน่ึง

รวมค่างานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆท้ังหมด

รวมงานข้อ 2.1

ครุภัณฑ์สร้างกับท่ี

รวมค่างานภูมิทัศน์ท้ังหมด

   กลุ่มงานท่ี 3
รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารท้ังหมด

งานตกแต่งภายในอาคาร
งานเวทีห้องประชุม

รวมงานข้อ 2.1

งานร้ัว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า

รวมงานข้อ 1.1

รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท าท้ังหมด

รวมงานข้อ 1.1

งานภูมิทัศน์
งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ

งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

แผ่นท่ี 13 / 13



6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ข)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 รวม 115,200.00    -               115,200.00       
2 รวม -               -               -                 
3 รวม -               -               -                 
4 รวม -               -               -                 
5 รวม -               -               -                 
6 รวม -               -               -                 

115,200.00   -              115,200.00      

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี
งานก่อสร้าง บ้านพักครูแบบพิเศษ 

งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสต

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี  25 ธันวาคม 2568ค านวณราคาโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย

งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

   สรุป ส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ
หมวดงานท้ัง 6 รายการ

งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)

รวมค่างานส่วนท่ี 2 ท้ังหมด

งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์

งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
งานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออ่ืนๆ

 แผ่นท่ี 1 / 2



6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ข)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ 

1       งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)
- 16            ชุด 4,200.00       67,200.00      -               -               67,200.00        
- 16            ชุด 3,000.00       48,000.00      -               -               48,000.00        

รวมงานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว 115,200.00   -              115,200.00      
2       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสต

รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสต -              -              -                
3       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์

รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์ -              -              -                
4       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ -              -              -                
5       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย

รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย -              -              -                
6       งานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออ่ืนๆ

รวมงานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออ่ืนๆ -              -              -                

115,200.00   -              115,200.00      

หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
ท้ังน้ีทางโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกคร้ังหน่ึง

อุบลราชธานี

หน่วยล าดับท่ี
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

รวมค่างานส่วนท่ี 2 ท้ังหมด

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

เตียงนอนพร้อมอุปกรณ์ท่ีนอน
ตู้เก็บเส้ือผ้า

งานก่อสร้าง บ้านพักครูแบบพิเศษ 

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

รายการปริมาณงานและราคา

จ านวน
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6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(พ)

จังหวัด

 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

รวม -                           

-                          

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
ค านวณราคาโดย  25 ธันวาคม 2568ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

งานก่อสร้าง บ้านพักครูแบบพิเศษ 
อุบลราชธานีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

   สรุป ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

รวมค่างานส่วนท่ี 3 ท้ังหมด

หมายเหตุล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย

แผ่นท่ี 1 / 2



6. บ้านพักครูแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(พ)
จังหวัด

 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

   ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
1       

- งาน -                           
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน

-                          

หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
ท้ังน้ีทางโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกคร้ังหน่ึง

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี

รายการปริมาณงานและราคา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี
งานก่อสร้าง บ้านพักครูแบบพิเศษ 

การจัดสร้างส านักงานสนาม ส าหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุม
งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

หมายเหตุรายการ จ านวน หน่วย

รวมค่างานส่วนท่ี 3 ท้ังหมด

การใช้จ่ายในกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลท่ี 4
อ่ืนๆ

การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง

การท าระบบป้องกันดินผัง

การใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เคร่ืองส่งคอนกรีตขณะเท 
การท าระบบป้องกันฝุ่น
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