
7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี 

แบบ ปร.6

แผ่น
 25 ธันวาคม 2568

1
2

**

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท

5,319,000.00         

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

ล าดับท่ี หมายเหตุ

สถานท่ีก่อสร้าง

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษงานก่อสร้าง

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการค านวณหาค่า Factor F ท้ังหมด จ านวน

สรุป
(ห้าล้านห้าแสนสองหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน)

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังส้ิน   

20

ส่วนท่ี 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ 202,000.00           

สรุป
ส่วนท่ี 1 ค่าก่อสร้าง

5,521,000.00         

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย)์

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย)์ (นายพงศธร รุ่งโรจน์)

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



7. บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.5(ก)



 จังหวัด
 หน่วยงาน
 จ านวน 12


ค่างานตน้ทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 4,431,053.91     1.2006     5,319,923.33      

5,319,923.33      
ยอดสุทธิ 5,319,000.00      **





แบบ ปร.5(ข)

411        
12,942    

ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร

  รวมค่าก่อสร้าง
(ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ตารางเมตร
บาท / ตารางเมตรเฉล่ียค่าประมาณราคา

สรุปค่าก่อสร้าง

ล าดบัที่

0.00%
0.00%   เงินประกนัผลงานหกั..........

สถานทีก่่อสร้าง
งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าทีแ่บบพิเศษ

หมายเหตุ

อุบลราชธานีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย อบุลราชธานี
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

แบบ ปร.4(ก) ทีแ่นบ แผ่น

Factor  F

   เงินล่วงหนา้จ่าย...................

 25 ธันวาคม 2568ค านวณราคากลางเมื่อวันที่		

รายการ

ส่วนที ่1 ค่างานต้นทุน 

เง่ือนไข

7.00%
7.00%

   ดอกเบี้ยเงินกู้........................
   ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม.................

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือสั่งซ้ือ

                ..................................... ประธานกรรมการฯ 
               (นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 
 
 ..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ 
 (นายรัชชนนท์ แกะมา)  (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ) 
     ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ 
 
 ..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ 
 (นายกฤษฎา ธรรมสัตย์)  (นายพงศธร รุ่งโรจน์) 
  นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ           รองผู้อ านวยการ 
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 
 
 



7. บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี



 จังหวัด
 หน่วยงาน
 จ านวน 2


ค่างาน ภาษี  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท มลูค่าเพ่ิม  หน่วย : บาท

1 189,000.00        7% 202,230.00        

202,230.00        
ยอดสุทธิ 202,000.00        **

ส่วนที ่2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

(สองแสนสองพันบาทถ้วน)
   รวมค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

ล าดบัที่

สถานทีก่่อสร้าง

 25 ธันวาคม 2568

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย อบุลราชธานี
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) ทีแ่นบ แผ่น

อุบลราชธานี
งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าทีแ่บบพิเศษ

รายการ

ค านวณราคากลางเมื่อวันที่		

                ..................................... ประธานกรรมการฯ 
               (นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 
 
 ..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ 
 (นายรัชชนนท์ แกะมา)  (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ) 
     ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ 
 
 ..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ 
 (นายกฤษฎา ธรรมสัตย์)  (นายพงศธร รุ่งโรจน์) 
  นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ           รองผู้อ านวยการ 
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 
 
 



7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1      รวม 1,390,304.52    401,730.46      1,792,034.98      
2      รวม 1,493,192.57    536,916.00      2,030,108.57      
3      รวม 286,522.16      18,636.00        305,158.16        
4      รวม 166,800.20      69,008.00        235,808.20        
5      รวม -                 -                 -                   
6      รวม -                 -                 -                   
7      รวม -                 -                 -                   

3,336,819.45   1,026,290.46   4,363,109.91     

1      รวม -                 -                 -                   
2      รวม -                 -                 -                   

-                -                -                  

1      รวม 35,040.00        -                 35,040.00          
2      รวม 23,640.00        9,264.00         32,904.00          

58,680.00       9,264.00        67,944.00         

3,395,499.45   1,035,554.46   4,431,053.91     

   กลุ่มงานท่ี 3

   งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ
รวมค่างานกลุ่มท่ี 3

สถานท่ีก่อสร้าง
ค านวณราคาโดย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

   งานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน

   สรุป ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน

อุบลราชธานี

   งานตกแต่งภายในอาคาร

   กลุ่มงานท่ี 2

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

จ านวน หน่วย

รวมค่างานกลุ่มท่ี 1

   งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

   งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ

 รวมค่าวัสดุ  และ
ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี  25 ธันวาคม 2568

   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

ล าดับท่ี
ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ

รวมค่างานกลุ่มท่ี 2

หมายเหตุ

   งานสถาปัตยกรรม

รายการ

   กลุ่มงานท่ี 1

   งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

   งานภูมิทัศน์

รวมค่างานส่วนท่ี 1 ท้ังหมด

   งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1      
1.1   

- 59        ลบ.ม. -                -                 153.00          9,027.00         9,027.00            
- 6          ลบ.ม. 205.61           1,233.66         112.00          672.00            1,905.66            
- 0.80      ลบ.ม. 2,102.80        1,682.24         427.00          341.60            2,023.84            

2,915.90        10,040.60       12,956.50         
1.2

- 28        ต้น 7,943.93        222,430.04      1,486.00       41,608.00        264,038.04        
- 28        ต้น -                -                 256.00          7,168.00         7,168.00            
- 2          จุด 13,500.00       27,000.00        -               -                 27,000.00          

249,430.04     48,776.00       298,206.04       
1.3

- 592       ลบ.ฟ. 400.00           236,800.00      -               -                 236,800.00        
- 177       ลบ.ฟ. 400.00           70,800.00        -               -                 70,800.00          
- 133       ต้น 65.00             8,645.00         -               -                 8,645.00            
- 987       ตร.ม. -                -                 163.00          160,881.00      160,881.00        
- 246       กก. 39.26             9,657.96         -               -                 9,657.96            

325,902.96     160,881.00     486,783.96       
1.4   

- 99        ลบ.ม. 2,252.34        222,981.66      522.00          51,678.00        274,659.66        
222,981.66     51,678.00       274,659.66       รวมงานข้อ 1.4

คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ
อุบลราชธานี

ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)
ทรายหยาบรองพ้ืน GS

งานโครงสร้างวิศวกรรม

ค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

รายการปริมาณงานและราคา

หน่วยล าดับท่ี

ค่าสกัดหัวเสาเข็ม   

งานแบบหล่อคอนกรีต

ค่าแรงไม้แบบ 
ตะปูขนาดต่างๆ

ไม้แบบท่ัวไป อาคาร 3 ช้ัน

งานคอนกรีตโครงสร้าง
รวมงานข้อ 1.3

ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST

งานตอกเสาเข็ม

คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5

ค่าแรงงาน
จ านวน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

   กลุ่มงานท่ี 1

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

งานดิน หิน ทราย และฐานราก

ไม้คร่าว
ไม้ค้ ายันไม้แบบท้องคานและท้องพ้ืน

เสาเข็มส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.

รวมงานข้อ 1.2

รวมงานข้อ 1.1
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ
อุบลราชธานี

ค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

รายการปริมาณงานและราคา

หน่วยล าดับท่ี
ค่าแรงงาน

จ านวน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

1.5   
- 1.127    ตัน 21,682.95       24,436.68        4,900.00       5,522.30         29,958.98          
- 2.417    ตัน 21,070.18       50,926.63        4,900.00       11,843.30        62,769.93          
- 1.651    ตัน 23,729.13       39,176.79        3,900.00       6,438.90         45,615.69          
- 3.362    ตัน 23,007.68       77,351.82        3,900.00       13,111.80        90,463.62          
- 6.252    ตัน 19,598.04       122,526.95      3,500.00       21,882.00        144,408.95        
- 2.452    ตัน 22,210.56       54,460.29        3,500.00       8,582.00         63,042.29          
- 517       กก. 32.71             16,911.07        -               -                 16,911.07          

385,790.23     67,380.30       453,170.53       
1.6

- 346       ตร.ม. 245.00           84,770.00        26.00           8,996.00         93,766.00          
- 346       ตร.ม. 113.00           39,098.00        26.00           8,996.00         48,094.00          
- 346       ตร.ม. 32.00             11,072.00        5.00             1,730.00         12,802.00          

134,940.00     19,722.00       154,662.00       
1.7

- 55        ท่อน 668.00           36,740.00        408.00          22,440.00        59,180.00          
- 4          ท่อน 1,266.42        5,065.68         712.80          2,851.20         7,916.88            
- 17        ท่อน 804.65           13,679.05        462.00          7,854.00         21,533.05          
- 3          ท่อน 1,128.00        3,384.00         645.12          1,935.36         5,319.36            
- 30        ชุด 71.00             2,130.00         รวมค่าแรง -                 2,130.00            
- 60        ตร.ม. 32.00             1,920.00         6.00             360.00            2,280.00            

เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø  16  มม.

เหล็กกล่อง  150 x 75 x 3.2 มม. (10.78 Kg/m.)

รวมงานข้อ 1.6

คอนกรีตทับหน้าพ้ืนส าเร็จรูป หนา 5 ซม.

งานพ้ืนส าเร็จรูป

Steel plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.+ 2U RB 9 มม.+Plate ปิด 4 มม.

เหล็กกล่อง  150 x 50 x 3.2 มม. (9.52 Kg/m.)

เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.

งานโครงหลังคาเหล็ก

เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม. (9.52 Kg/m.)

เหล็กตัวซี  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. (5.50 Kg/m.)

เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø  20  มม.
เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø  25  มม.
ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)

เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. พ้ืน GS

รวมงานข้อ 1.5

พ้ืนส าเร็จรูปชนิดกลวงรับน้ าหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.

เหล็กกลม  SR 24 Ø  9  มม.
เหล็กกลม  SR 24 Ø  6  มม.

เหล็กข้ออ้อย  SD 40 Ø  12 มม.

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 
  แผ่นท่ี 3 / 12



7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ
อุบลราชธานี

ค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

รายการปริมาณงานและราคา

หน่วยล าดับท่ี
ค่าแรงงาน

จ านวน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

- 217       ตร.ม. 25.00             5,425.00         36.00           7,812.00         13,237.00          
68,343.73       43,252.56       111,596.29       

รวม 1,390,304.52   401,730.46     1,792,034.98     
2      

2.1   
- 235       ตร.ม. 430.00           101,050.00      72.00           16,920.00        117,970.00        
- 235       ตร.ม. 250.00           58,750.00        26.00           6,110.00         64,860.00          
- 70        เมตร 118.00           8,260.00         74.00           5,180.00         13,440.00          
- 48        เมตร 300.00           14,400.00        50.00           2,400.00         16,800.00          

182,460.00     30,610.00       213,070.00       
2.2

 - 217       ตร.ม. 19.00             4,123.00         30.00           6,510.00         10,633.00          
- 55        ตร.ม. 323.00           17,765.00        77.00           4,235.00         22,000.00          
- 9          ตร.ม. 326.00           2,934.00         77.00           693.00            3,627.00            
- 18        ตร.ม. 226.00           4,068.00         53.00           954.00            5,022.00            
- 73        ตร.ม. 368.00           26,864.00        99.00           7,227.00         34,091.00          
- 84        เมตร 34.00             2,856.00         40.00           3,360.00         6,216.00            
- 354       ตร.ม. 33.00             11,682.00        29.00           10,266.00        21,948.00          

70,292.00       33,245.00       103,537.00       
2.3

- 166       ตร.ม. 556.00           92,296.00        228.00          37,848.00        130,144.00        
- 27        ตร.ม. 556.00           15,012.00        228.00          6,156.00         21,168.00          
- 185       ตร.ม. 234.00           43,290.00        158.00          29,230.00        72,520.00          

150,598.00     73,234.00       223,832.00       
2.4   

สีทาฝ้าเพดาน

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมท้ังหมด

แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ตามแบบก าหนด

รวมงานข้อ 2.3

ป้ัมลม+เชิงชายไม้ส าเร็จรูป รวมซ้อนทับไม้ส าเร็จรูป

ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 12"x12"

ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 0.60x0.60

ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด 9 มม.ชนิดมีฟอยล์โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

งานฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด 9 มม.  ทนช้ืน คร่าว T-bar

งานผนัง

ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค ชนิดกันล่ืน ขนาด 0.60x0.60

ทาสีกันสนิมโครงหลังคาและกันสาดหลังคา

ฝ้าเพดานซิเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 6 มม คร่าวโลหะ

งานสถาปัตยกรรม

รวมงานข้อ 2.1

งานมุงหลังคา

ฝ้าเพดานแต่งเรียบใต้พ้ืน

ฉนวนใยแก้ว หนา 25 มม. พร้อมตะแกรงลวดชุบพีวีซี ตามแบบ

ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด 9 มม.ชนิดทนความช้ืนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

รวมงานข้อ 1.7

แผ่น (FLASHING)

บัวมอบฝ้าเพดาน PVC

งานพ้ืน
รวมงานข้อ 2.2
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ
อุบลราชธานี

ค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

รายการปริมาณงานและราคา

หน่วยล าดับท่ี
ค่าแรงงาน

จ านวน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

- 579       ตร.ม. 244.00           141,276.00      93.00           53,847.00        195,123.00        
- 10        ตร.ม. 488.00           4,880.00         186.00          1,860.00         6,740.00            
- 155       ตร.ม. 220.00           34,100.00        169.00          26,195.00        60,295.00          
- 45        ตร.ม. 203.00           9,135.00         117.00          5,265.00         14,400.00          
- 169       เมตร 101.00           17,069.00        51.00           8,619.00         25,688.00          
- ผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 10 มม. 2 ด้าน คร่าวโลหะ 84        ตร.ม. 653.00           54,852.00        123.00          10,332.00        65,184.00          

261,312.00     106,118.00     367,430.00       
2.5   

- 205       เมตร 90.00             18,450.00        41.00           8,405.00         26,855.00          
18,450.00       8,405.00        26,855.00         

2.6
- 1,179    ตร.ม. 65.00             76,635.00        96.00           113,184.00      189,819.00        
- 434       ตร.ม. 80.00             34,720.00        109.00          47,306.00        82,026.00          

111,355.00     160,490.00     271,845.00       
2.7

- 36        ชุด 6,300.00        226,800.00      รวมค่าแรง -                 226,800.00        
- 12        ชุด 2,900.00        34,800.00        รวมค่าแรง -                 34,800.00          
- 36        ชุด 3,600.00        129,600.00      รวมค่าแรง -                 129,600.00        
- 12        ชุด 3,100.00        37,200.00        รวมค่าแรง -                 37,200.00          

428,400.00     -                428,400.00       
2.8

- 53        เมตร 111.00           5,883.00         161.00          8,533.00         14,416.00          

งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก
บันได ข้ึนอาคาร

ประตู D1
งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ

บัวเชิงผนัง PVC 4"

ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง

รวมงานข้อ 2.5

รวมงานข้อ 2.7

หน้าต่าง W1

งานฉาบปูน

ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกชนิดน้ าหนักเบา ทนไฟตามแบบ
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกชนิดน้ าหนักเบา 2 ช้ัน ทนไฟตามแบบ

ผนังก่อบล๊อกช่องลม
ผนังกรุกระเบ้ือง ขนาด 12"x12"

งานบัวเชิงผนัง

ฉาบปูนเรียบผนัง

รวมงานข้อ 2.4

ข้ันบันได ผิวปูกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 12"x12"

รวมงานข้อ 2.6

ประตู D2

หน้าต่าง W2

เอ็น ค.ส.ล.
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ
อุบลราชธานี

ค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

รายการปริมาณงานและราคา

หน่วยล าดับท่ี
ค่าแรงงาน

จ านวน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

- 7          ตร.ม. 234.00           1,638.00         161.00          1,127.00         2,765.00            
- 61        เมตร 245.00           14,945.00        44.00           2,684.00         17,629.00          

22,466.00       12,344.00       34,810.00         
2.9

- 12        ท่ี 3,200.00        38,400.00        461.00          5,532.00         43,932.00          
- 12        ชุด 300.00           3,600.00         72.00           864.00            4,464.00            
- 12        ท่ี 2,300.00        27,600.00        461.00          5,532.00         33,132.00          
- 12        ท่ี 155.00           1,860.00         103.00          1,236.00         3,096.00            
- 12        ชุด 370.00           4,440.00         123.00          1,476.00         5,916.00            
- 12        ชุด 400.00           4,800.00         72.00           864.00            5,664.00            
- 12        ชุด 180.00           2,160.00         130.00          1,560.00         3,720.00            
- 12        ท่ี 220.00           2,640.00         72.00           864.00            3,504.00            
- 12        ท่ี 125.00           1,500.00         26.00           312.00            1,812.00            
- 12        ชุด 150.00           1,800.00         77.00           924.00            2,724.00            
- 12        ชุด 250.00           3,000.00         77.00           924.00            3,924.00            
- 24        ชุด 180.00           4,320.00         77.00           1,848.00         6,168.00            
- 38        ตร.ม. 120.00           4,560.00         80.00           3,040.00         7,600.00            
- 60        ชุด 80.00             4,800.00         36.00           2,160.00         6,960.00            
- 24        ชุด 200.00           4,800.00         50.00           1,200.00         6,000.00            

110,280.00     28,336.00       138,616.00       
2.10

- 1,116    ตร.ม. 47.00             52,452.00        35.00           39,060.00        91,512.00          

ก๊อกน้ าอ่างล้างหน้า

กระจกเงาเปลือย

ท่อน้ าท้ิงพร้อมตะแกรงกรองผงชนิดดักกล่ิน ขนาด Ø 2"

ทาสีน้ าอะครีลิคก่ึงเงา 100 % ภายนอก

ระบบกันซึมในห้องน้ าก่อนกรุกระเบ้ือง

ท่อน้ าท้ิงพร้อมตะแกรงกรองผงชนิดดักกล่ิน ขนาด Ø 3"

ขอบระบายน้ า ตามแบบ

งานทาสี

CLEAN OUT

รวมงานข้อ 2.8

รวมงานข้อ 2.9

ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเด่ียว
ท่ีวางสบู่ เซรามิค ติดผนัง

ชานพักบันไดผิวปูกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 12"x12"

ราวแขวนผ้า

งานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ า-ส้วม และซักล้าง

ท่ีฉีดช าระสายอ่อน

จมูกบันไดอลุมิเนียมมีแถบยางกันล่ืน

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

Stop Valve

โถส้วมน่ังราบ แบบมีหม้อน้ า

ก๊อกน้ าเต้ีย
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ
อุบลราชธานี

ค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

รายการปริมาณงานและราคา

หน่วยล าดับท่ี
ค่าแรงงาน

จ านวน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

- 964       ตร.ม. 47.00             45,308.00        31.00           29,884.00        75,192.00          
97,760.00       68,944.00       166,704.00       

2.11
- 28        เมตร 350.00           9,800.00         221.00          6,188.00         15,988.00          
-

10        ท่อน 1,040.00        10,400.00        421.00          4,210.00         14,610.00          
10        ท่อน 667.00           6,670.00         230.00          2,300.00         8,970.00            
29        ท่อน 105.00           3,045.00         40.00           1,160.00         4,205.00            
37        ตร.ม. 51.61             1,909.57         36.00           1,332.00         3,241.57            

- 3.7        ตร.ม. 1,950.00        7,215.00         รวมค่าติดต้ัง -                 7,215.00            
- 5.2        ตร.ม. 150.00           780.00            รวมค่าติดต้ัง -                 780.00              

39,819.57       15,190.00       55,009.57         
รวม 1,493,192.57   536,916.00     2,030,108.57     

3      
3.1   

- 12        จุด 1,500.00        18,000.00        -               -                 18,000.00          
- 12        จุด 900.00           10,800.00        -               -                 10,800.00          
- 24        จุด 600.00           14,400.00        -               -                 14,400.00          
- 24        จุด 600.00           14,400.00        -               -                 14,400.00          
- 12        จุด 650.00           7,800.00         -               -                 7,800.00            

65,400.00       -                65,400.00         

ม้าน่ัง ค.ส.ล.ผิวกรุกระเบ้ืองเซรามิค 12" x 12"

รวมค่างานสถาปัตยกรรมท้ังหมด

เดินท่อ CLEAN  OUT

เดินท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้า

รวมงานข้อ 3.1

เดินท่อน้ าท้ิง Ø 2"- 3" (FD.)

งานม้าน่ัง ค.ส.ล. ราวกันตก และงานอ่ืนๆ 

- เหล็กเพลาเหล่ียม 10 มม.

เดินท่อระบายอากาศ 3/4" - 2"

เดินท่อโถส้วมน่ังราบ

งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

ทาสีน้ าอะครีลิคก่ึงเงา 100 % ภายใน

- สีกันสนิม+สีน้ ามัน

แผงกันตกตะแกรงเหล็กถัก ตามแบบ
กันสาดแผ่นอะคลีลิค โครงเหล็กกล่อง ตามแบบ

- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม.

งานเดินท่อโสโครก

รวมงานข้อ 2.10

- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม.
ราวกันตกเหล็ก ตามแบบ

รวมงานข้อ 2.11
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ
อุบลราชธานี

ค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

รายการปริมาณงานและราคา

หน่วยล าดับท่ี
ค่าแรงงาน

จ านวน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

3.2
- 12        จุด 600.00           7,200.00         -               -                 7,200.00            
- 12        จุด 600.00           7,200.00         -               -                 7,200.00            
- 12        จุด 600.00           7,200.00         -               -                 7,200.00            
- 12        จุด 600.00           7,200.00         -               -                 7,200.00            
- 12        จุด 600.00           7,200.00         -               -                 7,200.00            
- 12        จุด 600.00           7,200.00         -               -                 7,200.00            

43,200.00       -                43,200.00         
3.3   

- 4          ชุด 5,647.00        22,588.00        1,800.00       7,200.00         29,788.00          
- 4          ชุด 16,700.00       66,800.00        800.00          3,200.00         70,000.00          
- 4          ชุด 7,500.00        30,000.00        600.00          2,400.00         32,400.00          
- 12        ชุด 1,061.68        12,740.16        103.00          1,236.00         13,976.16          
- 12        ชุด 2,400.00        28,800.00        300.00          3,600.00         32,400.00          
- 2          ชุด 250.00           500.00            50.00           100.00            600.00              

161,428.16     17,736.00       179,164.16       
3.4

- 3          ชุด 450.00           1,350.00         -               -                 1,350.00            
- 3          ชุด 750.00           2,250.00         150.00          450.00            2,700.00            
- 3          ชุด 1,200.00        3,600.00         -               -                 3,600.00            
- 3          ชุด 2,200.00        6,600.00         150.00          450.00            7,050.00            
- 3          ชุด 898.00           2,694.00         -               -                 2,694.00            

16,494.00       900.00           17,394.00         

ไฟฉุกเฉิน

มิเตอร์น้ าประปา

เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์

รวมงานข้อ 3.3

รวมงานข้อ 3.4

ถังเก็บน้ าสแตนเลสวางบนพ้ืน+ขาต้ัง ขนาด 2,000 ลิตร
ป๊ัมน้ าอัตโนมัติ 300 W

ถังดักไขมัน

ป้ายบอกช้ัน
ป้ายทางออก
ป้ายแผนผังอาคาร

ลูกลอยคุมระดับน้ า

งานระบบดับเพลิง

เดินท่อก๊อกน้ า

ถังน้ าบ าบัดน้ าเสียไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1600 ลิตร

รวมงานข้อ 3.2

เดินท่อซ้ิงล้างจาน
เดินท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้า
เดินท่อสายฝักบัวสายอ่อน

เดินท่อโถส้วมน่ังราบ

เดินท่อสายฉีดช าระ

งานเดินท่อน้ าดี

งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ
อุบลราชธานี

ค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

รายการปริมาณงานและราคา

หน่วยล าดับท่ี
ค่าแรงงาน

จ านวน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

รวม 286,522.16     18,636.00       305,158.16       
4      

4.1   
- 52        ชุด 172.00           8,944.00         118.00          6,136.00         15,080.00          
- 12        ชุด 110.00           1,320.00         118.00          1,416.00         2,736.00            

10,264.00       7,552.00        17,816.00         
4.2

- 64        ชุด 95.00             6,080.00         82.00           5,248.00         11,328.00          
- 60        ชุด 170.00           10,200.00        92.00           5,520.00         15,720.00          

16,280.00       10,768.00       27,048.00         
4.3   

- 64        จุด 159.00           10,176.00        143.00          9,152.00         19,328.00          
- 64        จุด 155.00           9,920.00         139.00          8,896.00         18,816.00          
- 60        จุด 232.00           13,920.00        193.00          11,580.00        25,500.00          

34,016.00       29,628.00       63,644.00         
4.4   

- 12        ชุด 2,180.00        26,160.00        900.00          10,800.00        36,960.00          
- 4          ชุด 350.00           1,400.00         รวมค่าแรง -                 1,400.00            
- 12        ชุด 840.00           10,080.00        500.00          6,000.00         16,080.00          

37,640.00       16,800.00       54,440.00         
4.5   

- 60        เมตร 226.67           13,600.20        46.00           2,760.00         16,360.20          
13,600.20       2,760.00        16,360.20         

Wireway 100x100 mm พร้อมอุปกรณ์ครบ พร้อมติดต้ัง

รวมงานข้อ 4.3
งานแผงสวิทซ์และเซอร์กิตเบรกเกอร์

เบรคเกอร์กันไฟกระชากไฟดูด ควบคุมป้ัมน้ า

รวมงานข้อ 4.5

มิเตอร์ไฟฟ้า
รวมงานข้อ 4.4

งานเดินท่อและรางสายไฟ

รวมงานข้อ 4.1

งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

ตู้เบรคเกอร์ ขนาด  6 ช่อง

รวมงานข้อ 4.2
งานเดินสายไฟฟ้า

เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม

โคมไฟฟ้าตามแบบ ขนาด 18 W. LED T8

รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยท้ังหมด

เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์

งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปล๊ัก)

โคมไฟฟ้าดาวไลท์ หลอด LED 9 W. 

งานดวงโคมไฟฟ้า

เดินสายไฟฟ้า  ปล๊ัก

สวิทซ์เด่ียว
ปล๊ักไฟฟ้าแบบคู่มีกราวด์
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ
อุบลราชธานี

ค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

รายการปริมาณงานและราคา

หน่วยล าดับท่ี
ค่าแรงงาน

จ านวน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

4.6
- 1          ชุด 55,000.00       55,000.00        1,500.00       1,500.00         56,500.00          

55,000.00       1,500.00        56,500.00         
รวม 166,800.20     69,008.00       235,808.20       

5      
5.1   

-                -                -                  
5.2

- ชุด -                 -                 -                   
-                -                -                  

รวม -                -                -                  
6      

6.1   
- ชุด -                 -                 -                   

-                -                -                  
6.2

-                -                -                  
รวม -                -                -                  

7      
7.1   

รวมค่างานระบบไฟฟ้าและส่ือสารท้ังหมด

งานตู้เมน MDB

รวมงานข้อ 4.9
ตู้ LC ชนิดกันน้ า 2 ช้ัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

งานระบบเคร่ืองกล

รวมงานข้อ 6.2

งานบันไดเล่ือน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ

รวมงานข้อ 5.1

งานระบบลิฟท์
ลิฟท์โดยสาร

งานพัดลมระบายอากาศ

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 16"

งานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน

รวมงานข้อ 5.2
รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศท้ังหมด

รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือนท้ังหมด

รวมงานข้อ 6.1
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ
อุบลราชธานี

ค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

รายการปริมาณงานและราคา

หน่วยล าดับท่ี
ค่าแรงงาน

จ านวน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

-                -                -                  
7.2

-                -                -                  
รวม -                -                -                  

1      
1.1   

- ชุด -                 -                 -                   
-                -                -                  

รวม -                -                -                  
2      

2.1

รวม -                -                -                  

1      
1.1   

- 24        เมตร 1,460.00        35,040.00        รวมค่าแรง -                 35,040.00          
35,040.00       -                35,040.00         

รวม 35,040.00       -                35,040.00         
รวมงานข้อ 1.1

รวมงานข้อ 2.1

รวมงานข้อ 7.2

   กลุ่มงานท่ี 2

   กลุ่มงานท่ี 3

รวมงานข้อ 7.1

งานภูมิทัศน์

บ่อพัก+รางระบายน้ า ค.ส.ล. (ตามแบบ)

รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท าท้ังหมด
รวมงานข้อ 1.1

กระดานส าเร็จรูปและป้ายประกาศ ตามแบบ

งานระบบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

รวมค่างานภูมิทัศน์ท้ังหมด

งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ

งานเวทีห้องประชุม

งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารท้ังหมด

งานตกแต่งภายในอาคาร

รวมค่างานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆท้ังหมด

ครุภัณฑ์สร้างกับท่ี
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ
อุบลราชธานี

ค่าวัสดุ

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการ

สถานท่ีก่อสร้าง

รายการปริมาณงานและราคา

หน่วยล าดับท่ี
ค่าแรงงาน

จ านวน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

2      
1.2

- 24        เมตร 985.00           23,640.00        386.00          9,264.00         32,904.00          
23,640.00       9,264.00        32,904.00         

รวม 23,640.00       9,264.00        32,904.00         
หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน

ท้ังน้ี จะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกคร้ังหน่ึง

งานร้ัว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า
งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

งานร้ัวส าเร็จรูปพร้อมเสา พร้อมติดต้ัง และทาสี

รวมค่างานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆท้ังหมด
รวมงานข้อ 1.2
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ข)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 รวม 189,000.00      -               189,000.00       
2 รวม -                -               -                 
3 รวม -                -               -                 
4 รวม -                -               -                 
5 รวม -                -               -                 
6 รวม -                -               -                 

189,000.00     -              189,000.00      รวมค่างานส่วนท่ี 2 ท้ังหมด

จ านวน

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี
งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ

คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณราคาโดย

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ  

และค่าแรงงาน

 25 ธันวาคม 2568

หน่วย

งานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออ่ืนๆ

ล าดับท่ี รายการ
ค่าวัสดุ

   สรุป ส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ
หมวดงานท้ัง 6 รายการ

งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)
งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสต
งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์

งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ข)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ 

1       งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)
- 12            ชุด 3,500.00       42,000.00       -               42,000.00        
- 12            ชุด 8,500.00       102,000.00      -               102,000.00       
- 12            ชุด 3,750.00       45,000.00       -               45,000.00        

รวมงานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว 189,000.00     -              189,000.00      
2       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสต

รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสต -               -              -                
3       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์

รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์ -               -              -                
4       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ -               -              -                
5       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย

รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย -               -              -                
6       งานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออ่ืนๆ

รวมงานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออ่ืนๆ -               -              -                
189,000.00     -              189,000.00      

หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
ท้ังน้ี จะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกคร้ังหน่ึง

รวมค่างานส่วนท่ี 2 ท้ังหมด

รายการ

ตู้เส้ือผ้า ตามแบบก าหนด

ซ้ิงล้างจาน พร้อมก๊อกน้ า ตามแบบก าหนด
เตียงเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมท่ีนอน+หมอน2ใบ ตามแบบ

หมายเหตุ

สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี
งานก่อสร้าง

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

รายการปริมาณงานและราคา

จ านวน หน่วยล าดับท่ี
ค่าวัสดุ

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ

ค่าแรงงาน
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(พ)

จังหวัด

 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

รวม 170,000.00                

170,000.00              

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
ค านวณราคาโดย

อุบลราชธานีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  25 ธันวาคม 2568ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

รายการ

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ

จ านวน หน่วย หมายเหตุล าดับท่ี

รวมค่างานส่วนท่ี 3 ท้ังหมด

   สรุป ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี
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7. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(พ)

จังหวัด
 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

   ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
1       

- 1                   งาน 80,000.00                 
- 1                   งาน 72,000.00                 
- 1                   งาน 18,000.00                 ร้ัวรอบสูง 4 ม.
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน

170,000.00              

หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
ท้ังน้ี จะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกคร้ังหน่ึง

งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

หมายเหตุ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี

ค่าเช่า Mobile Crane (10 คร้ัง x 8,000 บาท)

รวมค่างานส่วนท่ี 3 ท้ังหมด

ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง(ค่าพาหนะไป-กลับท่ีพัก)
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะๆ

ค่าใช้จ่ายในการท าระบบป้องกันดินพัง

ค่าเช่า รถป้ัม (6 คร้ัง x 12,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบป้องกันฝุ่น (กว้างรอบอาคาร 59 ม. x สูงถึงหลังคา 6.70 ม. x 47 บาท/ตร.ม.)
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลท่ี 3
ค่าใช้จ่ายในการท าอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จเพ่ือเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จท้ังโครงการ
ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีท่ีจ าเป็นต้องค านวณค่าขนส่ง
อ่ืนๆ

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบพิเศษ
รายการปริมาณงานและราคา
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