
8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี 

แบบ ปร.6

แผ่น
 25 ธันวาคม 2568

1
2
3

**1,334,000.00         
(หน่ึงล้านสามแสนสามหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังส้ิน   

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

ล าดับท่ี หมายเหตุ

สถานท่ีก่อสร้าง

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตรงานก่อสร้าง

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จ านวน

จังหวัด

สรุป

22

ส่วนท่ี 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ
ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

สรุป
ส่วนท่ี 1 ค่าก่อสร้าง

-                      
-                      

1,334,000.00         

แบบ ปร.4 (ก)  ปร.5 (ก)   ปร.6  และ Factor F ท้ังหมด

อุบลราชธานี

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท

..................................... ประธานกรรมการฯ
(นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์)

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา) (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ
(นายกฤษฎา ธรรมสัตย์) (นายพงศธร รุ่งโรจน์)

นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี



8. บา้นพกัขา้ราชการอ านวยการระดับต้น ร .ร.วทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลัย จ .อบุลราชธานี

แบบ ปร.5(ก)



 จังหวัด
 หน่วยงาน
 จ านวน 12


ค่างานตน้ทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 1,111,803.95     1.2006     1,334,831.83     

1,334,831.83     
ยอดสุทธิ 1,334,000.00     **





สรุปค่าก่อสร้าง

ล าดบัที่

0.00%
0.00%   เงินประกันผลงานหกั..........

สถานทีก่่อสร้าง

หมายเหตุ

อุบลราชธานีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านกัอ านวยการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
แบบ ปร.4 (ก) ทีแ่นบ แผ่น

Factor  F

   เงินล่วงหน้าจ่าย...................

 25 ธันวาคม 2568ค านวณราคากลางเมื่อวันที่

รายการ

งานก่อสร้าง บา้นพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เนื้อที ่105 ตารางเมตร

   ดอกเบี้ยเงินกู้........................
   ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม.................

105        
12,705    

ส่วนที ่1 ค่างานต้นทุน 

เง่ือนไข

ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร
บาท / ตารางเมตรเฉล่ียค่าประมาณราคา

7.00%
7.00%

ตารางเมตร

  รวมค่าก่อสร้าง
(หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)

                ..................................... ประธานกรรมการฯ 
               (นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 
 
 ..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ 
 (นายรัชชนนท์ แกะมา)  (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ) 
     ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ 
 
 ..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ 
 (นายกฤษฎา ธรรมสัตย์)  (นายพงศธร รุ่งโรจน์) 
  นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ           รองผู้อ านวยการ 
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 
 
 



8. บา้นพกัขา้ราชการอ านวยการระดับต้น ร .ร.วทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลัย จ .อบุลราชธานี

แบบ ปร.5(ข)



 จังหวัด
 หน่วยงาน
 จ านวน 3


ค่างาน ภาษี  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท มลูค่าเพ่ิม  หน่วย : บาท

1 -                  7% -                  

-                  
ยอดสุทธิ -                  **

สรุปค่าครุภณัฑ์จัดซ้ือหรือสั่งซ้ือ

สถานทีก่่อสร้าง

 25 ธันวาคม 2568

ส่วนที ่2 ครุภณัฑ์จดัซ้ือหรือส่ังซ้ือ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านกัอ านวยการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
แบบ ปร.4 (ข) ทีแ่นบ
ค านวณราคากลางเมื่อวันที่

ล าดบัที่

อุบลราชธานี
งานก่อสร้าง บา้นพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เนื้อที ่105 ตารางเมตร

(ศูนย์บาทถ้วน)
   รวมค่าครุภณัฑ์จดัซ้ือหรือส่ังซ้ือ

แผ่น

หมายเหตุรายการ

                ..................................... ประธานกรรมการฯ 
               (นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 
 
 ..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ 
 (นายรัชชนนท์ แกะมา)  (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ) 
     ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ 
 
 ..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ 
 (นายกฤษฎา ธรรมสัตย์)  (นายพงศธร รุ่งโรจน์) 
  นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ           รองผู้อ านวยการ 
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 
 
 



8. บา้นพกัขา้ราชการอ านวยการระดับต้น ร .ร.วทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลัย จ .อบุลราชธานี

 



 จังหวัด
 หน่วยงาน
 จ านวน 2


1

ยอดสุทธิ **-                                   
   รวมค่าใช้จา่ยพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเปน็ต้องมี

(ศูนย์บาทถ้วน)
-                                   

บา้นพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เนื้อที ่105 ตารางเมตร

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านกัอ านวยการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
แบบ ปร.4(พ) ทีแ่นบ
ค านวณราคากลางเมื่อวันที่

แผ่น

งานก่อสร้าง
สรุปค่าใชจ้่ายพิเศษตามขอ้ก าหนดและค่าใชจ้่ายอ่ืนทีจ่ าเป็นตอ้งมี

ค่างาน
 หน่วย : บาท

ส่วนที ่3 ค่าใช้จา่ยพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเปน็ต้องมี -                                   

รายการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

สถานทีก่่อสร้าง

ล าดบัที่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯรายการน้ี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

หมายเหตุ

อุบลราชธานี

 25 ธันวาคม 2568

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อบุลราชธานี

                ..................................... ประธานกรรมการฯ 
               (นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย)์ 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 
 
 ..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ 
 (นายรัชชนนท์ แกะมา)  (นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ) 
     ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี     ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ 
 
 ..................................... กรรมการฯ ..................................... กรรมการฯ 
 (นายกฤษฎา ธรรมสัตย์)  (นายพงศธร รุ่งโรจน์) 
  นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ           รองผู้อ านวยการ 
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 
 
 



8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1        รวม 346,552.05    96,048.50      442,600.55       
2        รวม 416,399.00    150,655.00    567,054.00       
3        รวม 39,376.40      4,006.00       43,382.40        
4        รวม 39,451.00      19,316.00      58,767.00        
5        รวม -               -               -                 
6        รวม -               -               -                 
7        รวม -               -               -                 

841,778.45   270,025.50   1,111,803.95   

1        รวม -               -               -                 
2        รวม -               -               -                 

-              -              -                

1        รวม -               -               -                 
2        รวม -               -               -                 

-              -              -                

841,778.45   270,025.50   1,111,803.95   

ล าดับท่ี

   กลุ่มงานท่ี 1
   สรุป ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน

รวมค่างานส่วนท่ี 1 ท้ังหมด

รวมค่างานกลุ่มท่ี 2

   งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

   งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

   งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

   งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ
   งานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน

รวมค่างานกลุ่มท่ี 3

   งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า
   งานตกแต่งภายในอาคาร

   กลุ่มงานท่ี 3

   กลุ่มงานท่ี 2

   งานภูมิทัศน์

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

จ านวน หน่วย

รวมค่างานกลุ่มท่ี 1

   งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

อุบลราชธานี
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี  25 ธันวาคม 2568

สถานท่ีก่อสร้าง
ค านวณราคาโดย

หมายเหตุ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

ค่าแรงงาน

   งานสถาปัตยกรรม

รายการ
ค่าวัสดุ

   งานโครงสร้างวิศวกรรม

  แผ่นท่ี 1 / 12



8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1       

1.1   

- 5             ลบ.ม. -               -               181.00          905.00          905.00            

- 0.5           ลบ.ม. 205.61          102.81          112.00          56.00           158.81            

- 0.5           ลบ.ม. 2,102.80       1,051.40       427.00          213.50          1,264.90          

- 2             ลบ.ม. 410.00          820.00          121.00          242.00          1,062.00          

- 30            ลบ.ม. 420.00          12,600.00      121.00          3,630.00       16,230.00        

14,574.21     5,046.50      19,620.71       

1.2

- 12            ต้น 7,971.97       95,663.64      1,466.00       17,592.00      113,255.64       

- 12            ต้น -               -               205.00          2,460.00       2,460.00          

- 1             จุด 13,500.00      13,500.00      -               -               13,500.00        

109,163.64   20,052.00     129,215.64      

1.3

- 141          ลบ.ฟ. 400.00          56,400.00      -               -               56,400.00        

- 42            ลบ.ฟ. 400.00          16,800.00      -               -               16,800.00        

- 56            ต้น 65.00           3,640.00       -               -               3,640.00          

- 50            กก. 39.26           1,963.00       -               -               1,963.00          

- 202          ตร.ม. -               -               163.00          32,926.00      32,926.00        

78,803.00     32,926.00     111,729.00      

   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

ค่าวัสดุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จ านวน

อุบลราชธานี

ดินถม

ตะปูขนาดต่างๆ

รวมงานข้อ 1.1

ไม้คร่าว

งานตอกเสาเข็ม

ไม้แบบท่ัวไป  

ทรายถมปรับระดับ

ค่าสกัดหัวเสาเข็ม   

งานแบบหล่อคอนกรีต

เสาเข็ม คอร.ส่ีเหล่ียมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.

รวมงานข้อ 1.2

รวมงานข้อ 1.3

ค่าแรงไม้แบบ 

คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5

ทรายหยาบรองก้นฐานราก

ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)

งานดิน หิน ทราย และฐานราก

   กลุ่มงานท่ี 1

งานโครงสร้างวิศวกรรม

ไม้ค้ ายัน

ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ หน่วย
ค่าแรงงาน
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

ค่าวัสดุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จ านวน

อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ หน่วย
ค่าแรงงาน

1.4   

- 15            ลบ.ม. 2,224.30       33,364.50      522.00          7,830.00       41,194.50        
33,364.50     7,830.00      41,194.50       

1.5   
- 0.29         ตัน 21,682.95      6,288.06       4,900.00       1,421.00       7,709.06          
- 0.08         ตัน 21,070.18      1,685.61       4,900.00       392.00          2,077.61          
- 0.8           ตัน 23,729.13      18,983.30      3,900.00       3,120.00       22,103.30        
- 0.27         ตัน 23,007.68      6,212.07       3,900.00       1,053.00       7,265.07          
- 46            กก. 32.71           1,504.66       -               -               1,504.66          

34,673.71     5,986.00      40,659.71       
1.6

- 79            ตร.ม. 245.00          19,355.00      26.00           2,054.00       21,409.00        
- 79            ตร.ม. 111.00          8,769.00       26.00           2,054.00       10,823.00        
- 79            ตร.ม. 32.00           2,528.00       6.00             474.00          3,002.00          

30,652.00     4,582.00      35,234.00       
1.7

- 21            ท่อน 807.00          16,947.00      340.00          7,140.00       24,087.00        
- 32            ท่อน 489.00          15,648.00      210.00          6,720.00       22,368.00        
- 1             ท่อน 336.00          336.00          143.00          143.00          479.00            
- 14            ชุด 140.00          1,960.00       รวมค่าแรง -               1,960.00          
- 28            ตัว 30.00           840.00          10.00           280.00          1,120.00          
- 137          ตร.ม. 70.00           9,590.00       39.00           5,343.00       14,933.00        

45,321.00     19,626.00     64,947.00       

รวม 346,552.05   96,048.50     442,600.55      

เหล็กข้ออ้อย   Ø  12 มม.
เหล็กกลม  SR 24 Ø  9  มม.

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมท้ังหมด

Bolt Ø 12 มม.

รวมงานข้อ 1.7

คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม.

งานคอนกรีตโครงสร้าง

รวมงานข้อ 1.4

งานพ้ืนส าเร็จรูป

ทาสีกันสนิมโครงหลังคา ทาสีน้ ามันทับหน้า

เหล็กตะแกรง WIRE MESH  Ø 4มม. @0.20x0.20 ม.

เหล็กแผ่นยึดจันทัน หนา 6 มม

งานโครงหลังคาเหล็ก

คอนกรีตทับหน้าพ้ืนส าเร็จรูป หนา 5 ซม.

รวมงานข้อ 1.6

เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2  มม.

พ้ืนส าเร็จรูปรับน้ าหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.

เหล็กข้ออ้อย   Ø  16 มม.
ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)

เหล็กฉาก 50 x 50  x 3.2  มม.
เหล็กตัวซี 75 x 45  x 15 x 2.3  มม.

รวมงานข้อ 1.5

เหล็กกลม  SR 24 Ø  6  มม.
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

ค่าวัสดุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จ านวน

อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ หน่วย
ค่าแรงงาน

2       
2.1   

- 320          แผ่น 58.00           18,560.00      -               -               18,560.00        
- 27            ตร.ม. 55.00           1,485.00       -               -               1,485.00          
- 53            แผ่น 55.00           2,915.00       -               -               2,915.00          
- 397          ตัว 7.00             2,779.00       -               -               2,779.00          
- 144          ตร.ม. -               -               46.00           6,624.00       6,624.00          
- 8             ตร.ม. -               -               82.00           656.00          656.00            
- 48            เมตร 83.00           3,984.00       74.00           3,552.00       7,536.00          
- 48            เมตร 72.00           3,456.00       74.00           3,552.00       7,008.00          

33,179.00     14,384.00     47,563.00       
2.2

 -
43            ตร.ม. 331.00          14,233.00      77.00           3,311.00       17,544.00        

- 9             ตร.ม. 226.00          2,034.00       53.00           477.00          2,511.00          
- 47            เมตร 19.00           893.00          30.00           1,410.00       2,303.00          
-

56            ตร.ม. 473.00          26,488.00      92.00           5,152.00       31,640.00        
 - 77            เมตร 33.00           2,541.00       40.00           3,080.00       5,621.00          
- 155          ตร.ม. 33.00           5,115.00       29.00           4,495.00       9,610.00          

51,304.00     17,925.00     69,229.00       

งานสถาปัตยกรรม
งานมุงหลังคา

ไม้ปิดลอนไม้เทียม กว้าง 6" หนาไม่น้อยกว่า 16 มม.

ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความร้อน

กระเบ้ืองลอนคู่ ขนาด 1.20 x 0.50 หนา 5 มม. สีซีเมนต์

ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์แบบมีรูระบายอากาศ หนา 4 มม.

ไม้มอบฝ้าเพดาน ขนาด 50x8 มม.

ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี

ฝ้าเพดานอุดแต่งยาวแนวใต้พ้ืนส าเร็จรูป

งานฝ้าเพดาน

รวมงานข้อ 2.2

ครอบข้างจ่ัว กระเบ้ืองลอนคู่ สีซีเมนต์

เชิงชายไม้เทียม กว้าง 8" หนาไม่น้อยกว่า 16 มม.

โครงเหล็กกล่อง ตามแบบรูป

สลักเกลียวยึดกระเบ้ือง

ครอบสันโค้งกระเบ้ืองลอนคู่ สีซีเมนต์

ค่าแรงมุงกระเบ้ืองหลังคา
ผิวซีเมนต์ขัดมันกันสาด ค.ส.ล.

ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความช้ืนโครงคร่าวทีบาร์

ทาสีฝ้าเพดานพลาติกอะครีลิค 100 %

รวมงานข้อ 2.1
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

ค่าวัสดุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จ านวน

อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ หน่วย
ค่าแรงงาน

2.3
- 84            ตร.ม. 359.00          30,156.00      188.00          15,792.00      45,948.00        
- 9             ตร.ม. 234.00          2,106.00       161.00          1,449.00       3,555.00          
- 7             เมตร 360.00          2,520.00       159.00          1,113.00       3,633.00          

34,782.00     18,354.00     53,136.00       
2.4   

- 190          ตร.ม. 221.00          41,990.00      73.00           13,870.00      55,860.00        
- 59            ตร.ม. 260.00          15,340.00      104.00          6,136.00       21,476.00        

- 72            ตร.ม. 220.00          15,840.00      169.00          12,168.00      28,008.00        
- 84            เมตร 10.00           840.00          5.00             420.00          1,260.00          

74,010.00     32,594.00     106,604.00      
2.5   

- 31            เมตร 90.00           2,790.00       56.00           1,736.00       4,526.00          
2,790.00      1,736.00      4,526.00         

2.6
- 285          ตร.ม. 65.00           18,525.00      96.00           27,360.00      45,885.00        
- 90            ตร.ม. 80.00           7,200.00       109.00          9,810.00       17,010.00        

25,725.00     37,170.00     62,895.00       

ฉาบปูนเรียบผนัง

ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 0.30x0.30
ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองพอร์ชเลน ขนาด 0.30x0.30

ผิวพ้ืนขัดมันเรียบสลับปูกระเบ้ืองดินเผา ขนาด 0.15x0.15
รวมงานข้อ 2.3

งานฉาบปูน

งานบัวเชิงผนัง
บัวเชิงผนังส าเร็จรูป

รวมงานข้อ 2.5

งานผนัง

ผนังบุกระเบ้ืองเซรามิค / กระเบ้ืองโมเสคแก้ว

งานพ้ืน

รวมงานข้อ 2.4

รวมงานข้อ 2.6

ร่องพีวีซี ขนาด 1 ซม.

ผนังก่ออิฐมอญ

ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง

ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

ค่าวัสดุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จ านวน

อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ หน่วย
ค่าแรงงาน

2.7
- 1             ชุด 9,500.00       9,500.00       รวมค่าแรง -               9,500.00          
- 2             ชุด 4,000.00       8,000.00       120.00          240.00          8,240.00          
- 1             ชุด 3,500.00       3,500.00       120.00          120.00          3,620.00          
- 1             ชุด 5,100.00       5,100.00       120.00          120.00          5,220.00          
- 3             ชุด 3,500.00       10,500.00      120.00          360.00          10,860.00        
- หน้าต่าง WA-01 7             ชุด 5,200.00       36,400.00      รวมค่าแรง -               36,400.00        
- หน้าต่าง WA-02 3             ชุด 1,225.00       3,675.00       รวมค่าแรง -               3,675.00          
- หน้าต่าง WA-03 3             ชุด 2,350.00       7,050.00       รวมค่าแรง -               7,050.00          
- หน้าต่าง WA-04 1             ชุด 2,350.00       2,350.00       รวมค่าแรง -               2,350.00          
- หน้าต่าง WA-05 1             ชุด 2,150.00       2,150.00       รวมค่าแรง -               2,150.00          
- หน้าต่าง WA-06 4             ชุด 800.00          3,200.00       รวมค่าแรง -               3,200.00          
- หน้าต่าง WA-07 1             ชุด 13,300.00      13,300.00      รวมค่าแรง -               13,300.00        
- 116          เมตร 101.00          11,716.00      51.00           5,916.00       17,632.00        

116,441.00   6,756.00      123,197.00      
2.8

- 19            ท่อน 366.00          6,954.00       145.00          2,755.00       9,709.00          
- 2.5           ท่อน 1,600.00       4,000.00       546.00          1,365.00       5,365.00          
- 4             แผ่น 90.00           360.00          30.00           120.00          480.00            
- 24            ตัว 80.00           1,920.00       20.00           480.00          2,400.00          

- 15            แผ่น 250.00          3,750.00       50.00           750.00          4,500.00          
- 15            แผ่น 180.00          2,700.00       50.00           750.00          3,450.00          
- 4             เมตร 160.00          640.00          40.00           160.00          800.00            
- 5             ชุด 150.00          750.00          50.00           250.00          1,000.00          

21,074.00     6,630.00      27,704.00       

บันได 1 ข้ึนอาคาร

ประตู D-04

งานบันได + โครงบันได

ประตู D-02
ประตู D-03

ประตู D-01

เสาเอ็น + ทับหลัง ค.ส.ล.ประตู-หน้าต่าง

เหล็กฉาก 40x40x4 มม.

ประตู D-05

งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ

รวมงานข้อ 2.7

รวมงานข้อ 2.8

มือจับบันไดไม้เน้ือแข็ง ขนาด 2"x4"
ตัวยึดมือจับส าเร็จรูป

Extension Bolt Ø  16 มม.
เหล็กแผ่น 0.20x0.15 หนา 10 มม. ยึดแม่บันได

ลูกต้ังบันไดส าเร็จรูป หนา 16 มม. ยาว 1.10 ม.
ลูกนอนบันไดส าเร็จรูป หนา 25 มม. ยาว 1.10 ม.

เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม 150x50x3.2 มม.
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

ค่าวัสดุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จ านวน

อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ หน่วย
ค่าแรงงาน

2.9
- 2             ชุด 4,850.00       9,700.00       461.00          922.00          10,622.00        
- 2             ชุด 3,500.00       7,000.00       461.00          922.00          7,922.00          
- 2             ชุด 3,717.00       7,434.00       รวมค่าแรง -               7,434.00          
- 2             อัน 390.00          780.00          123.00          246.00          1,026.00          
- 2             ตัว 125.00          250.00          26.00           52.00           302.00            
- 2             อัน 300.00          600.00          72.00           144.00          744.00            
- 2             อัน 400.00          800.00          72.00           144.00          944.00            
- 8             ตัว 80.00           640.00          36.00           288.00          928.00            
- 2             อัน 180.00          360.00          72.00           144.00          504.00            
- 2             ท่ี 1,600.00       3,200.00       รวมค่าแรง -               3,200.00          
- 2             อัน 250.00          500.00          77.00           154.00          654.00            

31,264.00     3,016.00      34,280.00       
2.10

- 390          ตร.ม. 47.00           18,330.00      31.00           12,090.00      30,420.00        
18,330.00     12,090.00     30,420.00       

2.11
-

1             ชุด 7,500.00       7,500.00       รวมค่าแรง -               7,500.00          
7,500.00      -              7,500.00         

รวม 416,399.00   150,655.00   567,054.00      

งานทาสี
รวมงานข้อ 2.9

เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ห้องครัวพร้อมอ่างล้างจาน

รวมงานข้อ 2.10
งานเบ็ตเตล็ด - งานอ่ืน ๆ

สีพลาสติกอะครีลิค 100 % 

และก๊อกน้ าตามแบบรูปรายการ
รวมงานข้อ 2.11

สต็อบวาล์ว

งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ า-ส้วม

แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกล่ิน
กระจกเงา ขนาดประมาณ 1.0x1.60 เมตร
ราวแขวนผ้า

โถส้วมน่ังราบแบบมีหม้อน้ าสีขาว

ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อก

ก๊อกน้ าชนิดหัวบอลวาล์ว

เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุบุผิว
ท่ีใส่กระดาษช าระ สีขาว

สายฉีดช าระ

อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์สีขาว พร้อมก๊อกน้ าแบบกด

รวมค่างานสถาปัตยกรรมท้ังหมด
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

ค่าวัสดุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จ านวน

อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ หน่วย
ค่าแรงงาน

3       
3.1   

- 2             จุด 1,500.00       3,000.00       รวมค่าแรง -               3,000.00          
- 2             จุด 900.00          1,800.00       รวมค่าแรง -               1,800.00          
- 4             จุด 600.00          2,400.00       รวมค่าแรง -               2,400.00          
- 2             จุด 650.00          1,300.00       รวมค่าแรง -               1,300.00          

8,500.00      -              8,500.00         
3.2

- 2             จุด 600.00          1,200.00       รวมค่าแรง -               1,200.00          
- 2             จุด 600.00          1,200.00       รวมค่าแรง -               1,200.00          
- 2             จุด 600.00          1,200.00       รวมค่าแรง -               1,200.00          
- 2             จุด 600.00          1,200.00       รวมค่าแรง -               1,200.00          
- 2             จุด 600.00          1,200.00       รวมค่าแรง -               1,200.00          

6,000.00      -              6,000.00         
3.3   

-
1             ชุด 3,940.00       3,940.00       1,500.00       1,500.00       5,440.00          

- 1             ชุด 8,100.00       5,975.00       800.00          800.00          6,775.00          
- 1             ใบ 3,600.00       3,600.00       600.00          600.00          4,200.00          
- 1             ชุด 6,700.00       6,700.00       600.00          600.00          7,300.00          
- 1             จุด 600.00          600.00          รวมค่าแรง -               600.00            
- 1             เคร่ือง 1,061.68       1,061.68       103.00          103.00          1,164.68          
- 1             ตัว 484.72          484.72          103.00          103.00          587.72            
- 1             ตัว 237.00          237.00          60.00           60.00           297.00            

งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม.

รวมงานข้อ 3.2

งานเดินท่อโสโครก

เดินท่อน้ าส้วม

เดินท่อรูน้ าท้ิง
เดินท่อระบายอากาศ

รวมงานข้อ 3.1

เดินท่อสายช าระ

เดินท่อน้ าอ่างล้างหน้า

ถังเก็บน้ าบนดินไฟเบอร์กลาส 2000 ลิตร พร้อมฐาน ค.ส.ล.

CHECK VALVE

งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

เดินท่อส้วม
เดินท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้า

เดินท่อน้ าฝักบัว

เดินท่อก๊อกน้ า

มิเตอร์วัดน้ า Ø 1/2"
ประตูน้ าทองเหลือง Ø 1/2"

ถังบ าบัดระบบเกรอะและกรอง 

บ่อดักไขมัน
เคร่ืองสูบน้ าอัตโนมัติ (Home Pump) ขนาด 200 วัตต์
ก๊อกน้ าสนามพร้อมเดินท่อ

งานเดินท่อน้ าดี
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

ค่าวัสดุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จ านวน

อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ หน่วย
ค่าแรงงาน

- 4             ตัว 95.00           380.00          60.00           240.00          620.00            
- 1             ตัว 1,000.00       1,000.00       รวมค่าแรง -               1,000.00          

23,978.40     4,006.00      27,984.40       
3.4

- 1             ชุด 898.00          898.00          รวมค่าแรง -               898.00            
898.00         -              898.00           

รวม 39,376.40     4,006.00      43,382.40       

รวมงานข้อ 3.3

รวมงานข้อ 3.4

รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยท้ังหมด

เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์

BALL Valve
เดินท่อ PVC ถังเก็บน้ า/เคร่ืองสูบน้ า

งานระบบดับเพลิง
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

ค่าวัสดุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จ านวน

อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ หน่วย
ค่าแรงงาน

4       
4.1   

- 9             ชุด 400.00          3,600.00       118.00          1,062.00       4,662.00          
 - 10            ชุด 360.00          3,600.00       138.00          1,380.00       4,980.00          
- 2             ชุด 800.00          1,600.00       118.00          236.00          1,836.00          

8,800.00      2,678.00      11,478.00       
4.2

- 12            ชุด 95.00           1,140.00       82.00           984.00          2,124.00          
- 1             ชุด 195.00          195.00          87.00           87.00           282.00            
- 16            ชุด 170.00          2,720.00       92.00           1,472.00       4,192.00          
- 1             ชุด 245.00          245.00          118.00          118.00          363.00            

4,300.00      2,661.00      6,961.00         
4.3   

- 21            จุด 159.00          3,339.00       143.00          3,003.00       6,342.00          
- 13            จุด 155.00          2,015.00       139.00          1,807.00       3,822.00          
- 17            จุด 232.00          3,944.00       193.00          3,281.00       7,225.00          
- 2             จุด 430.00          860.00          193.00          386.00          1,246.00          
- 2             ม้วน 2,292.00       4,584.00       1,200.00       2,400.00       6,984.00          

14,742.00     10,877.00     25,619.00       
4.4   

- 1             ชุด 3,390.00       3,390.00       900.00          900.00          4,290.00          
- 1             ชุด 2,760.00       2,760.00       700.00          700.00          3,460.00          
- 1             ชุด 5,459.00       5,459.00       1,500.00       1,500.00       6,959.00          

11,609.00     3,100.00      14,709.00       
4.5 งานระบบสายล่อฟ้า

-              -              -                
รวม 39,451.00     19,316.00     58,767.00       รวมค่างานระบบไฟฟ้าและส่ือสารท้ังหมด

ดวงโคมไฟกันน้ า หลอด T8 - ขนาด 1x36 วัตต์

รวมงานข้อ 4.5

เดินสายเมนไฟ THW 1x6 ตร.มม. แรงดัน 750 V

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดร่ัวไฟเกิน ตัดไฟอัตโนมัติ 2 สาย 63A

งานแผงสวิทซ์และเซอร์กิตเบรกเกอร์

เซฟต้ีสวิทซ์ 60 A 1P 240 V

เดินสายไฟฟ้า  ปล๊ัก

งานดวงโคมไฟฟ้า

รวมงานข้อ 4.1

สวิทซ์เด่ียว
สวิทซ์ 2 ทาง
ปล๊ักไฟฟ้าแบบคู่มีกราวด์ 
ปล๊ักไฟฟ้าแบบคู่มีกราวด์ชนิดกันน้ า

รวมงานข้อ 4.2
งานเดินสายไฟฟ้า

รวมงานข้อ 4.3

เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม

รวมงานข้อ 4.4

เดินสายไฟพร้อมกราวด์ส าหรับเคร่ืองท าน้ าอุ่น

เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์

ตู้เบรคเกอร์ ขนาด  10 ช่อง

งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปล๊ัก)

ดวงโคมครอบแก้วกลมหลอด LED  1x18 W ตัดเพดาน
ดวงโคม Down Light ส่ีเหล่ียมขนาด 6" หลอด LED ฝังผ้าเพดาน
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

ค่าวัสดุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จ านวน

อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ หน่วย
ค่าแรงงาน

5       
5.1   

-              -              -                
5.2

-              -              -                
รวม -              -              -                

6       
6.1   

-              -              -                
6.2

-              -              -                
รวม -              -              -                

7       
7.1   

-              -              -                
7.2

-              -              -                
รวม -              -              -                

รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศท้ังหมด

รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือนท้ังหมด

รวมค่างานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆท้ังหมด

งานระบบเคร่ืองกล

รวมงานข้อ 6.2

รวมงานข้อ 7.2

งานบันไดเล่ือน
รวมงานข้อ 6.1

งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ

รวมงานข้อ 5.2

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

งานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน

งานพัดลมระบายอากาศ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

งานระบบลิฟท์

รวมงานข้อ 7.1
งานระบบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

รวมงานข้อ 5.1
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

ค่าวัสดุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จ านวน

อุบลราชธานี

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ หน่วย
ค่าแรงงาน

1       
1.1   

-              -              -                
รวม -              -              -                

2       
2.1

-              -              -                

รวม -              -              -                

1       
1.1   

-              -              -                
รวม -              -              -                

2       
2.1

-              -              -                
รวม -              -              -                

หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
ท้ังน้ีทางโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกคร้ังหน่ึง

รวมค่างานภูมิทัศน์ท้ังหมด

รวมค่างานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆท้ังหมด
รวมงานข้อ 1.2

รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารท้ังหมด

งานร้ัว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า

งานภูมิทัศน์
งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ

รวมงานข้อ 1.1

รวมงานข้อ 1.1

งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า
   กลุ่มงานท่ี 2

งานเวทีห้องประชุม

   กลุ่มงานท่ี 3

รวมงานข้อ 2.1

งานตกแต่งภายในอาคาร

งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่ังท าท้ังหมด

ครุภัณฑ์สร้างกับท่ี
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ข)

จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 รวม -               -               -                 
2 รวม -               -               -                 
3 รวม -               -               -                 
4 รวม -               -               -                 
5 รวม -               -               -                 
6 รวม -               -               -                 

-              -              -                

ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

รวมค่างานส่วนท่ี 2 ท้ังหมด

 25 ธันวาคม 2568ค านวณราคาโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี
งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

   สรุป ส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ
หมวดงานท้ัง 6 รายการ

งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)
งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสต
งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์

งานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออ่ืนๆ

งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ข)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
   ส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ 

1       งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)
- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 
- ใบ -               -               -               -               -                 

รวมงานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว -              -              -                
2       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสต

- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 

รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสต -              -              -                
3       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์

- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 

รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์ -              -              -                
4       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 

รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ -              -              -                

ล าโพง
เคร่ืองขยายเสียง

โต๊ะและเก้าอ้ีครู 
โต๊ะและเก้าอ้ีเรียนมัธยมศึกษา (มอก.)

งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

อุบลราชธานี

จอมอนิเตอร์

จ านวน หน่วย

สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการล าดับท่ี

ถังน้ าหินขัดส าเร็จรูป
กระดานด าส าเร็จรูป

ไมโครโฟน
ตู้ใส่เคร่ืองเสียง

เคร่ืองฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์
จอฉาย
เคร่ืองเล่นและบันทึกวีดีโอ
เคร่ืองควบคุม

เคร่ืองส ารองไฟ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ข)
จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

อุบลราชธานี

จ านวน หน่วย

สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

รายการล าดับท่ี

5       งานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 

รวมงานจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย -              -              -                
6       งานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออ่ืนๆ

- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 
- ชุด -               -               -               -               -                 

รวมงานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออ่ืนๆ -              -              -                

-              -              -                

หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
ท้ังน้ีทางโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกคร้ังหน่ึง

รวมค่างานส่วนท่ี 2 ท้ังหมด

แผงควบคุมหล้ก
กล้องทีวี
สายสัญญาณ
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8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(พ)

จังหวัด

 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

รวม -                           

-                          รวมค่างานส่วนท่ี 3 ท้ังหมด

   สรุป ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

รายการ

งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร

จ านวน หน่วย หมายเหตุล าดับท่ี

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีก่อสร้าง
ค านวณราคาโดย

อุบลราชธานีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  25 ธันวาคม 2568ค านวณราคากลางเม่ือวันท่ี

 
   แผ่นท่ี 1 / 2



8. บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(พ)
จังหวัด

 ค่าใช้จ่ายรวม
 (ค่าก่อสร้าง)

   ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
1       

- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน
- งาน

-                          

หมายเหตุ   ราคาท่ีกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดท าเป็นการประมาณราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน
ท้ังน้ีทางโรงเรียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับท่ี 5 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกคร้ังหน่ึง

งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร
รายการปริมาณงานและราคา

ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เช่น TOWER CRANE เคร่ืองส่งคอนกรีตขณะเท 

รวมค่างานส่วนท่ี 3 ท้ังหมด

ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง(ค่าพาหนะไป-กลับท่ีพัก)
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะๆ

ค่าใช้จ่ายในการท าระบบป้องกันดินพัง

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการก าหนดให้ใช้น่ังร้านพิเศษเพ่ือความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการท า Bench Mark ส าหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลท่ี 3
ค่าใช้จ่ายในการท าอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จเพ่ือเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จท้ังโครงการ
ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีท่ีจ าเป็นต้องค านวณค่าขนส่ง
อ่ืนๆ

งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี

หมายเหตุ

สถานท่ีก่อสร้าง

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี อุบลราชธานี
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