
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดทำสื่อการเรียนการสอน  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  สำนักงานอธิการบดี 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
4. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน : 600,000 บาท  
5. แหล่งที่มาของราคากลาง 
 5.1 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลาง 
 5.2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
     6.1 นายพงษ์พาณิช  สอนคำหาร 
    6.2 นางสาวกานต์กมล  ต้นทัพไทย 
    6.3 นางสาววรัญญา  พูลสวัสดิ์ 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที ่      /2567 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน 

โครงการปรับปรุงห้องน้ำพื้นที่หน่วยผลิตสื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบ Production house ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ 
------------------------- 

      ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องน้ำพ้ืนที่หน่วยผลิตสื่อดิจิทัล
เต็มรูปแบบ Production house ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติการจ้างงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1)(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น          
พ.ศ. 2558 ประกอบกับมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
จึงแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

 1. นางสาวโสภิดา  พิมพาเพียร  ตำแหน่ง สถาปนิก  เป็นประธานกรรมการ 
2. นายปิยะณัฐ กุลชะโมรินทร์  ตำแหน่ง วิศวกร   เป็นกรรมการ 
3. นายวาทิต  ทาแน่น   ตำแหน่ง พนักงานช่างเทคนิค เป็นกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ สิงหาคม  พ.ศ. 2567 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์) 
            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
         ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 


