
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนลี้ลี้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,654,703.46

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 1,906,680.56

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 134,829.47

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 274,983.82

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 3,971,197.31

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:25

3,971,197.31หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานเจาะสำรวจดิน 2.000 จุด 13,500.00 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00

    - งานถมดิน 13.000 ลบ.ม. 400.00 5,200.00 112.00 1,456.00 6,656.00

    - งานขุดดินฐานรากและถมคืน 25.800 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 3,663.60 3,663.60

    - งานทรายหยาบรองก้นฐานราก 1.760 ลบ.ม. 451.71 795.00 104.00 183.04 978.04

    - งานคอนกรีตรองก้นฐานราก .740 ลบ.ม. 1,836.45 1,358.97 426.00 315.24 1,674.21

   งานเสาเข็ม

     - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน

0.22x0.22x21.00 ม.

30.000 ท่อน 4,257.94 127,738.20 1,021.00 30,630.00 158,368.20

     - งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม วิธี

DYNAMIC LOAD TEST

2.000 จุด 28,500.00 57,000.00 0.00 0.00 57,000.00

     - งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม วิธี

SEISMIC INTEGRITY TEST

30.000 ต้น 300.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

     - งานสกัดหัวเสาเข็ม 30.000 ต้น 0.00 0.00 200.00 6,000.00 6,000.00

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานแบบหล่อคอนกรีต

     - ไม้แบบทั่วไป 627.000 ลบ.ฟ. 400.00 250,800.00 0.00 0.00 250,800.00

     - ไม้คร่าว 188.000 ลบ.ฟ. 400.00 75,200.00 0.00 0.00 75,200.00

     - ไม้ค้ำยัน 706.000 ต้น 28.00 19,768.00 0.00 0.00 19,768.00

     - ตะปู 156.000 กก. 42.37 6,609.72 0.00 0.00 6,609.72

     - ค่าแรงไม้แบบ 1,046.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 145,394.00 145,394.00

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia. 6 มม. 2.009 ตัน 23,010.00 46,227.09 4,400.00 8,839.60 55,066.69

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia. 9 มม. 1.520 ตัน 22,040.00 33,500.80 4,400.00 6,688.00 40,188.80

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 12 มม 2.190 ตัน 22,417.28 49,093.84 3,600.00 7,884.00 56,977.84

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 16 มม .950 ตัน 21,814.75 20,724.01 3,600.00 3,420.00 24,144.01

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 20 มม 5.000 ตัน 22,379.13 111,895.65 3,100.00 15,500.00 127,395.65

     - ลวดผูกเหล็ก 350.000 กก. 34.21 11,973.50 0.00 0.00 11,973.50

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ม.

(รูปลูกบาศก์)

112.000 ลบ.ม. 1,911.22 214,056.64 579.00 64,848.00 278,904.64

   งานพื้นสำเร็จรูป

     - แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ รับน้ำหนักปลอดภัย

200 กก./ตร.ม.

440.000 ตร.ม. 230.00 101,200.00 25.00 11,000.00 112,200.00

     - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม. 440.000 ตร.ม. 29.44 12,953.60 5.00 2,200.00 15,153.60

     - คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. 440.000 ตร.ม. 105.90 46,596.00 30.00 13,200.00 59,796.00

   งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ

     - เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม. 40.000 ท่อน 673.83 26,953.20 0.00 0.00 26,953.20

     - แปเหล็กตัวซี 75 x 45 x 2.3 มม. 62.000 ท่อน 465.42 28,856.04 0.00 0.00 28,856.04

     - ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ 2,442.000 กก. 0.00 0.00 10.00 24,420.00 24,420.00

     - เหล็กฉาก 50x50x6 มม. ยาว 0.10 ม. 60.000 ชิ้น 10.00 600.00 0.00 0.00 600.00

     - น็อตเกลียวขยายขนาด Ø 12 มม.ยาว 30 ซม. 60.000 ตัว 68.22 4,093.20 0.00 0.00 4,093.20

4หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา 217.000 ตร.ม. 56.56 12,273.52 35.00 7,595.00 19,868.52

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 165,362.43 1,301,466.98 21,928.00 353,236.48 1,654,703.46-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานมุงหลังคา

     - หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.4 มม.

พร้อมฉนวน PU หนา 1" ปิดทับด้วยฟอยล์ ตามแบบ

300.000 ตร.ม. 388.00 116,400.00 70.00 21,000.00 137,400.00

     - ครอบสันรีดลอน Flashing ตามแบบ 125.000 เมตร 145.00 18,125.00 50.00 6,250.00 24,375.00

     - เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป + ทับเชิงชาย 62.000 เมตร 110.00 6,820.00 73.00 4,526.00 11,346.00

   งานฝ้าเพดาน

     - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. กันชื้น

โครงคร่าวทีบาร์

27.000 ตร.ม. 311.84 8,419.68 52.00 1,404.00 9,823.68

5หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.

ชนิดระบายอากาศ โคร่งคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

หนาไม่ต่ำกว่า 0.5 มม.

93.000 ตร.ม. 258.45 24,035.85 92.00 8,556.00 32,591.85

     - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ 9 มม.

คร่าวโลหะชุบสังกะสี

163.000 ตร.ม. 273.52 44,583.76 75.00 12,225.00 56,808.76

     - ฝ้าเพดานแต่งแนวใต้ท้องพื้นสำเร็จรูป 269.000 ตร.ม. 52.60 14,149.40 87.00 23,403.00 37,552.40

     - บัวฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ ตามแบบ 142.000 เมตร 34.26 4,864.92 40.00 5,680.00 10,544.92

     - สีน้ำอะครีลิค 100 % ทาเพดาน 598.000 ตร.ม. 42.61 25,480.78 30.00 17,940.00 43,420.78

   งานพื้น

     - ผิวพื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม 326.000 ตร.ม. 109.70 35,762.20 87.00 28,362.00 64,124.20

     - ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" 290.000 ตร.ม. 278.17 80,669.30 158.00 45,820.00 126,489.30

     - ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12" กันลื่น 28.000 ตร.ม. 278.17 7,788.76 158.00 4,424.00 12,212.76

   งานผนัง

     - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 82.000 ตร.ม. 433.71 35,564.22 94.00 7,708.00 43,272.22

6หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ผนังก่ออิฐมวลเบา 598.000 ตร.ม. 222.46 133,031.08 56.00 33,488.00 166,519.08

     - ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม. 136.000 ตร.ม. 242.96 33,042.56 166.00 22,576.00 55,618.56

     - แผงเกล็ดอลูมิเนียม 6.000 ตร.ม. 1,751.00 10,506.00 85.00 510.00 11,016.00

   งานบัวเชิงผนัง

     - บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4" 250.000 เมตร 62.80 15,700.00 50.00 12,500.00 28,200.00

   งานฉาบปูน

     - งานฉาบปูนเรียบผนัง 1,224.000 ตร.ม. 52.60 64,382.40 87.00 106,488.00 170,870.40

     - งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง 962.000 ตร.ม. 52.60 50,601.20 105.00 101,010.00 151,611.20

   งานประตู-หน้าต่าง

ช่องแสงและช่องระบายอากาศ

     - ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์ 26.000 ชุด 3,895.78 101,290.28 0.00 0.00 101,290.28

     - ประตู ป.2/น.2 พร้อมอุปกรณ์ 8.000 ชุด 4,308.79 34,470.32 0.00 0.00 34,470.32

     - ประตู ป.3 พร้อมอุปกรณ์ 8.000 ชุด 2,537.00 20,296.00 0.00 0.00 20,296.00

7หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์ 24.000 ชุด 7,500.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00

     - หน้าต่าง น.3 พร้อมอุปกรณ์ 8.000 ชุด 2,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00

     - หน้าต่างมุ้งลวด ป.1 8.000 ชุด 959.00 7,672.00 0.00 0.00 7,672.00

     - หน้าต่างมุ้งลวด ป.2/น.2 8.000 ชุด 1,632.00 13,056.00 0.00 0.00 13,056.00

     - หน้าต่างมุ้งลวด น.1 24.000 ชุด 800.00 19,200.00 0.00 0.00 19,200.00

     - หน้าต่างมุ้งลวด น.3 8.000 ชุด 250.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

     - เสาเอ็น - ทับหลัง คสล. ประตูหน้าต่าง 265.000 ม. 60.82 16,117.30 46.00 12,190.00 28,307.30

   งานตกแต่งผิวบันได+บันไดเหล็ก

     - ชานพักบันไดปูกระเบื้อง 13.000 ตร.ม. 278.17 3,616.21 158.00 2,054.00 5,670.21

     - ขั้นบันไดปูกระเบื้อง 67.000 เมตร 280.00 18,760.00 158.00 10,586.00 29,346.00

     - จมูกบันไดอลูมิเนียม 80.000 เมตร 153.73 12,298.40 42.00 3,360.00 15,658.40

     - ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง 2"x4" 28.000 เมตร 106.04 2,969.12 161.00 4,508.00 7,477.12

8หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ลูกกรงบันไดเหล็กสี่เหลี่ยมตัน 3/4"x3/4" ยาว 1

เมตร

78.000 ท่อน 85.96 6,704.88 0.00 0.00 6,704.88

    งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

     - โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ 8.000 ชุด 2,476.64 19,813.12 450.00 3,600.00 23,413.12

     - อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ 8.000 ชุด 790.97 6,327.76 450.00 3,600.00 9,927.76

     - ฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ 8.000 ชุด 315.89 2,527.12 70.00 560.00 3,087.12

     - ที่วางสบู่เซรามิคฝังผนัง 8.000 อัน 186.92 1,495.36 120.00 960.00 2,455.36

     - กระจกเงาขอบอ่างล้างหน้า 8.000 บาน 586.91 4,695.28 70.00 560.00 5,255.28

     - ราวแขวนผ้า 8.000 อัน 176.63 1,413.04 70.00 560.00 1,973.04

     - สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน 8.000 ชุด 306.54 2,452.32 35.00 280.00 2,732.32

     - สต๊อปวาล์ว 32.000 อัน 138.32 4,426.24 35.00 1,120.00 5,546.24

     - ก๊อกน้ำชนิดหัวบอลวาวล์ 8.000 อัน 112.15 897.20 25.00 200.00 1,097.20

     - ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด Ø 3" 16.000 อัน 271.00 4,336.00 75.00 1,200.00 5,536.00

9หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานทาสี

     - งานทาสีน้ำอะคริลิค 100 % 2,150.000 ตร.ม. 42.61 91,611.50 34.00 73,100.00 164,711.50

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 35,352.32 1,324,372.56 3,614.00 582,308.00 1,906,680.56-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง PVC Class 8.5

     - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2

นิ้ว

45.000 ท่อน 186.61 8,397.45 40.00 1,800.00 10,197.45

     - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4

นิ้ว

15.000 ท่อน 673.83 10,107.45 100.00 1,500.00 11,607.45

     - อุปกรณ์ข้อต่อท่อ 1.000 L.S 7,401.96 7,401.96 2,220.59 2,220.59 9,622.55

     - อุปกรณ์แขวน,ยึดรองรับและปลอกท่อ 1.000 L.S 5,551.47 5,551.47 1,665.44 1,665.44 7,216.91

   งานเดินท่อน้ำดี PVC Class 13.5

10หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

1/2 นิ้ว

40.000 ท่อน 56.39 2,255.60 30.00 1,200.00 3,455.60

     - อุปกรณ์ข้อต่อท่อ 1.000 L.S 1,127.80 1,127.80 338.34 338.34 1,466.14

     - อุปกรณ์แขวน,ยึดรองรับและปลอกท่อ 1.000 L.S 676.68 676.68 203.00 203.00 879.68

   งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

     - ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด

1,600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์และฐานรองรับถัง

2.000 ชุด 5,848.18 11,696.36 1,748.00 3,496.00 15,192.36

     - ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาสแบบฝังดิน ขนาด 120

ลิตร

2.000 ชุด 3,224.30 6,448.60 960.00 1,920.00 8,368.60

     - ถังน้ำดี ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร (ลายแกรนิต)

พร้อมอุปกรณ์และฐานรองรับ ตามแบบ

1.000 ชุด 10,905.13 10,905.13 0.00 0.00 10,905.13

     - มาตรวัดน้ำชนิดใบพัดต่อด้วยเกลียวขนาด Ø

1/2"

8.000 เครื่อง 654.20 5,233.60 100.00 800.00 6,033.60

     - ประตูทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 150 ปอนด์

ขนาด 1/2"

8.000 ตัว 664.00 5,312.00 100.00 800.00 6,112.00

11หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - บ่อพัก ค.ส.ล. 5.000 บ่อ 946.00 4,730.00 165.00 825.00 5,555.00

     - ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 30 ซม. 35.000 เมตร 233.64 8,177.40 70.00 2,450.00 10,627.40

     - ปั้มน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า

พร้อมอุปกรณ์และฐานรองรับตามแบบ

1.000 ชุด 7,080.34 7,080.34 0.00 0.00 7,080.34

   งานระบบดับเพลิง

     - ป้ายบอกชั้น วัสดุอะคริลิค 20x30 ซม. 6.000 ชุด 450.00 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00

     - ป้ายแผนผังอาคาร อะคริลิค 6.000 ชุด 1,200.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00

     - กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย ALARM BELL 6.000 ชุด 558.87 3,353.22 0.00 0.00 3,353.22

     - ถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ 6.000 ถัง 1,009.34 6,056.04 200.00 1,200.00 7,256.04

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 48,448.74 114,411.10 7,940.37 20,418.37 134,829.47-

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   งานเมนไฟฟ้า

12หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ตู้ MDB Main CB 12 CKT.

(พร้อมเบรกเกอร์วงจรย่อย)

1.000 ชุด 19,500.00 19,500.00 3,500.00 3,500.00 23,000.00

     - ตู้ LP1 Main CB 10 CKT.

(พร้อมเบรกเกอร์วงจรย่อย)

1.000 ชุด 2,800.00 2,800.00 1,000.00 1,000.00 3,800.00

     - ตู้ LP21-LP34 Main CB 10 CKT.

(พร้อมเบรกเกอร์วงจรย่อย)

8.000 ชุด 2,800.00 22,400.00 1,000.00 8,000.00 30,400.00

   งานดวงโคมไฟฟ้า

     - โคมไฟกลม ติดเพดาน LED 24 W 42.000 ชุด 410.00 17,220.00 115.00 4,830.00 22,050.00

     - โคมแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2x9W

พร้อมแบตเตอรี่ 2 ชั่วโมง

6.000 ชุด 1,790.00 10,740.00 165.00 990.00 11,730.00

     - ป้ายทางออก LED พร้อมแบตเตอรี่ 1.5 ชั่วโมง 2.000 ชุด 1,850.00 3,700.00 165.00 330.00 4,030.00

   งานสวิตซ์และเต้ารับ

     - สวิตซ์เดี่ยว 42.000 ชุด 32.71 1,373.82 80.00 3,360.00 4,733.82

     - ปลั๊กไฟฟ้าเดี่ยว แบบมีกราวด์ (เต้ารับ) 6.000 ชุด 65.00 390.00 90.00 540.00 930.00

13หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบมีกราวด์ (เต้ารับ) 48.000 ชุด 80.00 3,840.00 90.00 4,320.00 8,160.00

   งานเดินสายไฟฟ้าและงานเดินท่อร้อยสายไฟ

     - IEC01 2.5 sq.mm. 2,000.000 เมตร 8.91 17,820.00 7.00 14,000.00 31,820.00

     - IEC01 4 sq.mm. 840.000 เมตร 16.00 13,440.00 10.00 8,400.00 21,840.00

     - IEC01 10 sq.mm. 240.000 เมตร 47.00 11,280.00 16.00 3,840.00 15,120.00

     - ราง Wireway 4"x2" 25.000 เมตร 125.00 3,125.00 35.00 875.00 4,000.00

     - งานเดินท่อร้อยสายไฟ 1,250.000 เมตร 45.00 56,250.00 20.00 25,000.00 81,250.00

   งานติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้า

     - สายไฟสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า 8.000 จุด 465.00 3,720.00 250.00 2,000.00 5,720.00

     - มิเตอร์ไฟฟ้าย่อย 2P 15A (45A) พร้อมอุปกรณ์ 8.000 จุด 550.00 4,400.00 250.00 2,000.00 6,400.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 30,584.62 191,998.82 6,793.00 82,985.00 274,983.82-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 3,971,197.31

14หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนลี้ลี้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว รวม 196,480.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 196,480.00

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:23

196,480.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว

1.1 ที่นอนสปริงพร้อมเตียงขนาด6ฟุต 16.000 ชุด 7,290.00 0.00 0.00 116,640.00

1.2 ตู้เก็บเสื้อผ้า1.2x2.0x0.6ม. 16.000 ชุด 4,990.00 0.00 0.00 79,840.00

รวมค่างานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว - 12,280.00 196,480.00 0.00 0.00 196,480.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 2

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนลี้ลี้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:23

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

23 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลี้ ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 5,174,470.093,971,197.31โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว

ในเขตแผ่นดินไหว

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพู

น

1

รวมค่าก่อสร้าง 5,174,470.09

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,174,470.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:16:39



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

23 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลี้ ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 5,174,470.09

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,174,470.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:16:39



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลี้ ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  

(  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ชัยทัต จันทรศร  

(  ชัยทัต จันทรศร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:16:39



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ลี้

23 กันยายน 2567

ลี้ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

196,480.00งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว1 196,480.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 196,480.00

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:15:23



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลี้ ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  

(  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ชัยทัต จันทรศร  

(  ชัยทัต จันทรศร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:16:39



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนลี้ลี้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    23 กันยายน 2567

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1
5,174,470.09

โครงการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 1.000 หลังละ

5,174,470.09 บาท

2 196,480.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 2หน้า 1 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:16:43



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนลี้ลี้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    23 กันยายน 2567

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 5,370,950.09

ราคากลาง (........... ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

23 กันยายน 2567 12:16:43



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ลี้ ลี้ ลำพูน

มีจำนวน

เมื่อวันที่    23 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ชัยทัต จันทรศร  

(  ชัยทัต จันทรศร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  

(  ณัฐพงษ์ ยาอยู่สุข  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


