

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

☐ ประเภท	งานก่อสร้างถนนส่วนกลางภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)		
	ตำบลไม้เค็ด อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		
☐ เจ้าของอาคาร	สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี		
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไม้เค็ด อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี		
☐ แบบเลขที่	ยธ.ผม.ปจ. 23/2567		
☐ ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	4 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่	29 พฤษภาคม 2567		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,045,056.06	1.3009	2,660,413.43	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,660,413.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			2,660,000.00	
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายกิตติ ศิริปัทมานนท์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ

.....
 (นายจิระพงษ์ จินารักษ์)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

.....
 (นายโชคชัย เพชรโรจน์)
 นายช่างโยธามหาชำนาญงาน

กรรมการ

.....
 (นางสาวนันทกานต์ บุญเทเวศ)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กรรมการ

ม.ป.ป.ช.
อ.พ.ป.จ. 23/2567

คณะกรรมการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

[illegible]

សម្រេចថា ៥៥.៣១.៧៦. 23/2567

ประธานาธิบดี คิม จอง อิล

ประมวลราชการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

[illegible]

සැ.ප.අ.ප. 23/2567
 2023.04.19

ประมวลราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคารักษา

ประมวลราชานโยบายที่ 29 พุทธศักราช 2567

[illegible]

แบบเลขที่ ยศ.ผ.บ.จ. 23/2567

ประมวลรายวิชาโดย คณะกรรมการกำหนดรายวิชาการ

ປະຊາທິປະໄຕລາວ 29 ພຶສະພາ 2567

[illegible]