
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนในเมืองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./004/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 926,403.21

2 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 0.00

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 0.00

4 อื่นๆ รวม 0.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 926,403.21

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:27

926,403.21หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

   งานรื้อถอน (บริเวณที่ 1)

     - รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซั่ม (ขนทิ้ง) 175.120 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 4,378.00 4,378.00

     - รื้อถอนหลังคาโมเนีย 72.000 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 2,160.00 2,160.00

     - รื้อถอนครอบสันหลังคาทั้งหมด 45.400 ม. 0.00 0.00 30.00 1,362.00 1,362.00

     - รื้อถอนหลังคาลอนคู่ 36.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 900.00 900.00

     - งานรื้อถอนโคมไฟ 10.000 ชุด 0.00 0.00 30.00 300.00 300.00

   งานรื้อถอน (บริเวณที่ 2)

     - รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซั่ม (ขนทิ้ง) 188.640 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 4,716.00 4,716.00

     - รื้อถอนฝ้าเพดานระแนงไม้เทียม (ขนทิ้ง) 20.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 500.00 500.00

     - รื้อถอนครอบสันหลังคาทั้งหมด 35.680 ม. 0.00 0.00 30.00 1,070.40 1,070.40

     - รื้อถอนครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต 19.600 ม. 0.00 0.00 30.00 588.00 588.00

     - รื้อถอนหลังคาโมเนีย 66.330 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 1,989.90 1,989.90

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานรื้อถอนโคมไฟ 11.000 ชุด 0.00 0.00 30.00 330.00 330.00

     - งานรื้อถอนวอลเปเปอร์ 185.400 ตร.ม. 0.00 0.00 60.00 11,124.00 11,124.00

   งานรื้อถอน (บริเวณที่ 3)

     - รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซั่ม (ขนทิ้ง) 96.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 2,400.00 2,400.00

     - รื้อถอนฝ้าเพดานระแนงไม้เทียม (ขนทิ้ง) 80.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 2,000.00 2,000.00

     - รื้อถอนหลังคาโพลีคาร์บอเนตทั้งหมด 20.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 500.00 500.00

     - รื้อถอนดวงโคม 8.000 ชุด 0.00 0.00 25.00 200.00 200.00

   งานรื้อถอน (บริเวณที่ 4)

     - รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซั่ม (ขนทิ้ง) 104.710 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 2,617.75 2,617.75

     - รื้อถอนครอบข้างหลังคา 16.560 ม. 0.00 0.00 30.00 496.80 496.80

     - รื้อถอนกระเบื้องหลังคาคอนกรีต 5.800 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 174.00 174.00

     - รื้อถอนดวงโคม (กอง) 13.000 ชุด 0.00 0.00 25.00 325.00 325.00

   งานรื้อถอน (บริเวณที่ 5)

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซั่ม (ขนทิ้ง) 95.600 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 2,390.00 2,390.00

     - รื้อถอนฝ้าเพดานระแนงไม้เทียม 38.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 950.00 950.00

     - รื้อถอนดวงโคม 13.000 ชุด 0.00 0.00 25.00 325.00 325.00

     - รื้อถอนครอบสันหลังคา 54.040 ม. 0.00 0.00 30.00 1,621.20 1,621.20

     - รื้อถอนหลังคาคอนกรีต 81.240 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 2,437.20 2,437.20

   งานรื้อถอน (บริเวณที่ 6)

     - รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซั่ม (ขนทิ้ง) 5.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 125.00 125.00

     - รื้อถอนหลังคาคอนกรีต 5.000 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 150.00 150.00

   งานปรับปรุง (บริเวณที่ 1)

     - งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.

(C1)

175.120 ตร.ม. 265.02 46,410.30 97.00 16,986.64 63,396.94

     - ทาสีฝ้าเพดาน (C1) 175.120 ตร.ม. 39.41 6,901.47 30.00 5,253.60 12,155.08

     - ประตู D1 2.000 ชุด 4,778.40 9,556.80 0.00 0.00 9,556.80

4หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 150W. 10.000 ชุด 3,150.00 31,500.00 300.00 3,000.00 34,500.00

     - ติดตั้งกระเบื้องหลังคา(คอนกรีต) 72.000 ตร.ม. 173.86 12,517.92 74.00 5,328.00 17,845.92

     - ติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่(วัสดุเดิม) 36.000 ตร.ม. 0.00 0.00 45.00 1,620.00 1,620.00

     - ติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคา 45.400 ม. 533.40 24,216.36 74.00 3,359.60 27,575.96

     - ครอบข้าง กระเบื้องหลังคา 14.600 ม. 169.12 2,469.15 74.00 1,080.40 3,549.55

     - ติดตั้งเชิงชายไม้เทียม 14.600 ม. 61.25 894.25 45.00 657.00 1,551.25

     - รางน้ำสแตนเลส 25.000 ม. 2,803.73 70,093.25 0.00 0.00 70,093.25

   งานปรับปรุง (บริเวณที่ 2)

     - งานสกิมโค้ต 185.400 ตร.ม. 51.05 9,464.67 92.00 17,056.80 26,521.47

     - งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.

(C1)

188.640 ตร.ม. 265.02 49,993.37 75.00 14,148.00 64,141.37

     - งานทาสีฝาเพดานภายใน (C1) 188.640 ตร.ม. 39.41 7,434.30 30.00 5,659.20 13,093.50

5หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝ้าเพดานระเเนงไม้เทียมภายนอก หน้า 3 นิ้ว

พร้อมตาข่ายกันแมลง (C3)

34.500 ตร.ม. 495.29 17,087.50 112.00 3,864.00 20,951.51

     - งานทาสีฝ้าเพดานระเเนงไม้เทียมภายนอก (C3) 34.500 ตร.ม. 41.77 1,441.06 34.00 1,173.00 2,614.07

     - งานทาสีภายในผนังเบอร์ 1 185.400 ตร.ม. 39.41 7,306.61 30.00 5,562.00 12,868.61

     - ติดตั้งโคมไฟรีเฟค(ของเดิม) 11.000 ชุด 0.00 0.00 150.00 1,650.00 1,650.00

     - ติดตั้งกระเบื้องหลังคา 66.330 ตร.ม. 173.86 11,532.13 74.00 4,908.42 16,440.55

     - ติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคา 23.520 ม. 533.40 12,545.56 74.00 1,740.48 14,286.05

     - ครอบข้าง กระเบื้องหลังคา 19.600 ม. 169.12 3,314.75 74.00 1,450.40 4,765.15

     - เชิงชายสำเร็จรูป 19.600 ม. 61.25 1,200.50 45.00 882.00 2,082.50

   งานปรับปรุง (บริเวณที่ 3)

     - ติดตั้งฝ้าเพดานโพลีคาบอเนตชนิดตันหนา 3 มม 8.000 ตร.ม. 3,200.00 25,600.00 0.00 0.00 25,600.00

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้น หนา

9 มม. (C2)

76.990 ตร.ม. 296.21 22,805.20 75.00 5,774.25 28,579.46

6หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานทาสีฝาเพดานภายนอก (C2) 76.990 ตร.ม. 41.77 3,215.87 34.00 2,617.66 5,833.53

     - ฝ้าเพดานระเเนงไม้เทียมภายนอก หน้า 3 นิ้ว

พร้อมตาข่ายกันแมลง (C3)

77.810 ตร.ม. 495.29 38,538.51 112.00 8,714.72 47,253.23

     - งานทาสีฝ้าเพดานระเเนงไม้เทียมภายนอก (C3) 77.810 ตร.ม. 41.77 3,250.12 34.00 2,645.54 5,895.66

     - ติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนต ชนิดตันหนา 3 มม. 23.200 ตร.ม. 3,200.00 74,240.00 0.00 0.00 74,240.00

     - ติดตั้งโคม (ของเดิม) 8.000 ชุด 0.00 0.00 115.00 920.00 920.00

   งานปรับปรุง (บริเวณที่ 4)

     - งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.

(C1)

67.640 ตร.ม. 265.02 17,925.95 75.00 5,073.00 22,998.95

     - งานทาสีฝาเพดานภายใน (C1) 67.640 ตร.ม. 39.41 2,665.69 30.00 2,029.20 4,694.89

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้น หนา

9 มม. (C2)

13.170 ตร.ม. 296.21 3,901.08 75.00 987.75 4,888.84

     - งานทาสีฝาเพดานภายใน (C2) 13.170 ตร.ม. 39.41 519.02 30.00 395.10 914.13

7หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝ้าเพดานระเเนงไม้เทียมภายนอก หน้า 3 นิ้ว

พร้อมตาข่ายกันแมลง (C3)

23.900 ตร.ม. 495.29 11,837.43 112.00 2,676.80 14,514.23

     - งานทาสีฝ้าเพดานระเเนงไม้เทียมภายนอก (C3) 23.900 ตร.ม. 41.77 998.30 30.00 717.00 1,715.30

     - เปลี่ยนกระจกหน้าต่างบานเกล็ด 20.000 แผ่น 80.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00

     - งานทา Roofseal หลังคาSlab 188.500 ตร.ม. 238.35 44,928.97 34.00 6,409.00 51,337.98

     - ติดตั้งครอบข้างหลังคา 9.760 ม. 169.12 1,650.61 74.00 722.24 2,372.85

     - ติดเชิงชายไม้เทียม 16.560 ม. 61.25 1,014.30 45.00 745.20 1,759.50

     - ติดตั้งกระเบื้องหลังคา 5.800 ตร.ม. 173.86 1,008.38 74.00 429.20 1,437.59

     - ติดตั้งดวงโคม(เดิม) 13.000 ชุด 0.00 0.00 115.00 1,495.00 1,495.00

     - ติดตั้งดวงโคม(ใหม่) 8.000 ชุด 298.00 2,384.00 115.00 920.00 3,304.00

     - หลอดไฟ LED 9 วัตต์ ขั้ว E27 13.000 หลอด 169.00 2,197.00 0.00 0.00 2,197.00

   งานปรับปรุง (บริเวณที่ 5)

8หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.

(C1)

94.700 ตร.ม. 265.02 25,097.39 75.00 7,102.50 32,199.89

     - งานทาสีฝาเพดานภายใน (C1) 94.700 ตร.ม. 39.41 3,732.12 30.00 2,841.00 6,573.13

     - ฝ้าเพดานระเเนงไม้เทียมภายนอก หน้า 3 นิ้ว

พร้อมตาข่ายกันแมลง (C3)

36.500 ตร.ม. 495.29 18,078.08 112.00 4,088.00 22,166.09

     - งานทาสีฝ้าเพดานระเเนงไม้เทียมภายนอก (C3) 36.500 ตร.ม. 41.77 1,524.60 34.00 1,241.00 2,765.61

     - ติดตั้งกระเบื้องหลังคา 81.240 ตร.ม. 173.86 14,124.38 74.00 6,011.76 20,136.15

     - ติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคา 54.040 ตร.ม. 533.40 28,824.93 74.00 3,998.96 32,823.90

     - ติดเชิงชายไม้เทียม 13.600 ม. 61.25 833.00 45.00 612.00 1,445.00

     - ครอบข้างกระเบื้องหลังคา 13.600 ม. 169.12 2,300.03 74.00 1,006.40 3,306.43

   งานปรับปรุง (บริเวณที่ 6)

     - ติดตั้งกระเบื้องหลังคา (กระเบื้องเดิม) 5.000 ตร.ม. 0.00 0.00 74.00 370.00 370.00

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้น หนา

9 มม. (C2)

5.000 ตร.ม. 296.21 1,481.05 75.00 375.00 1,856.05

9หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานทาสีฝาเพดานภายนอก (C2) ทั้งหมด 96.360 ตร.ม. 296.21 28,542.79 34.00 3,276.24 31,819.04

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 25,857.04 710,698.75 4,179.00 215,704.31 926,403.21-

2   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

4   อื่นๆ

รวมค่าอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 926,403.21

10หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:27



 1หน้า 1 จาก

ในเมือง เมืองลำพูน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำพูน แบบเลขที่

เมื่อวันที่    05 มกราคม 2567

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

อบจ.ลพ/อ./004/2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 มาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง 21.000 46,143.09ชั่วโมง

2 ค่าเช่านั่งร้านเหล็ก 200.000 24,000.00ตารางเมตร

70,143.09รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:28



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

มาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./004/2567จังหวัดอำเภอตำบล ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2567

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ใช้สำหรับขนส่งวัสดุและเศษวัสดุลงจากหลังคา รพว่างการก่อสร้าง

หน่วย : บาท

1 มาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง 2,197.29

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,197.29

0.00

2,197.29

หน้า 1 จาก 2

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:27



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าเช่านั่งร้านเหล็ก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./004/2567จังหวัดอำเภอตำบล ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2567

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าสำหรับงานซ่อมแซมฝ้าเพดานและงานเกี่ยวเนื่อง

หน่วย : บาท

1 ค่าเช่านั่งร้านเหล็ก (อ้างอิงราคา จาก สพฐ) 120.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

120.00

0.00

120.00

หน้า 2 จาก 2

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:27



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

05 มกราคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อบจ.ลพ/อ./004/2567

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3070 1,210,808.99926,403.21ซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
1

รวมค่าก่อสร้าง 1,210,808.99

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,210,808.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:29



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

05 มกราคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อบจ.ลพ/อ./004/2567

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,210,808.99

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,210,808.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:29



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อบจ.ลพ/อ./004/2567

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  จิรวัฒน์ จงรักษ์  

(  จิรวัฒน์ จงรักษ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  มัลลิกา เขื่อนแก้ว  

(  มัลลิกา เขื่อนแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:29



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนเมืองลำพูนในเมือง

อบจ.ลพ/อ./004/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    05 มกราคม 2567

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,210,808.99
ซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน

1.000 หลังละ 1,210,808.99 บาท

2 70,143.09งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 1,280,952.08

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบสองบาทแปดสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

12 มกราคม 2567 10:47:32



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน

มีจำนวน

เมื่อวันที่    05 มกราคม 2567

อบจ.ลพ/อ./004/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  มัลลิกา เขื่อนแก้ว  

(  มัลลิกา เขื่อนแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จิรวัฒน์ จงรักษ์  

(  จิรวัฒน์ จงรักษ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


