
รางรายละเอียดขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถิ่น ชม.ถ.36-57  

สายทางหนาโรงเรียนบานขุนยะ-ปาชา หมูท่ี 19 บานหวยเฮ๊ียะ ตำบลบานหลวง กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังในพ้ืนท่ี กวางขางละ 0.10 เมตร  

เทศบาลตำบลบานหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
 

1. ความเปนมา 
 ตามท่ีอำเภอจอมทองไดแจงหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ชม 0023.9/ว 876 ลงวันที่ 18 มีนาคม 
2567 การเตรียมการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน               
ท่ีจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลตำบลและองคการบริหารสวนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ภายใตแผนงานยุทธศาสตรการสงเสริมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดเงื ่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื ้อจัดจางไวดวยวา                  
“การจัดซ้ือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลใชบังคับ และไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว และกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการจัดซ้ือจัดจางในครั้งดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถยกเลิก
การจัดซ้ือจัดจางได” โดยเทศบาลตำบลบานหลวง ไดรับการจัดสรรโครงการจำนวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 
ท้ังหมด 6,579,600 บาท (หกลานหาแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันหกรอยบาทถวน)  นั้น 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนในการสัญจรไปมา 
 2.2 เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชนท่ีใชเสนทางในการคมนาคม 
 2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน 
 2.4 เพ่ือลดระยะเวลา และคาใชจายในการเดินทาง และขนสง 
 2.5 เพ่ือลดอุบัติเหตุในการสัญจรของมอเตอรไซค/รถยนต  

3. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
 3.1 มีความสามารถดานกฎหมาย 
 3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา 
 3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานดังกลาว 
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 3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกเทศบาลตำบลบานหลวง 
ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม                 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
 3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอ ไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 3.10 ผูยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
ไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
 3.12 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนด 

3.13 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีจะจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา
รอยละ 40 ของวงเงินงบประมาณ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน
เอกชนท่ีกรมเชื่อถือ 

4. แบบรูปรายการงานกอสรางท่ีจะดำเนินการจางกอสราง 
 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ดินลูกรังในพ้ืนท่ี กวางขางละ 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานหลวงกำหนด 

5. กำหนดเวลาสงมอบพัสดุ   
     ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
     เกณฑราคา  

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินท่ีไดรับจัดสรร 
 7.1 งบประมาณท่ีเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจาง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ งบประมาณจัดสรร 5,014,000.00 บาท (หาลานหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
 7.2 วงเงินงบประมาณท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง 5,014,000.00 บาท (หาลานหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

7.3 ราคากลาง 5,168,594.12 บาท (หาลานหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหารอยเกาสิบสี่บาทสิบสอง
สตางค) มาจากราคากลางประเภท ราคาท่ีไดจากการคํานวณ ตามหลักเกณฑคณะกรรมการราคากลางกำหนด 

8. งวดงานและการจายเงิน 
 กำหนดจายเงินจำนวน 4 งวด เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตามรายละเอียดท่ีกำหนด/สัญญาจาง

ใหแลวเสร็จเรียบรอยทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางใหเปนระเบียบเรียบรอย 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับไวเปนท่ีเรียบรอยแลว  รายละเอียดดังนี้ 
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       งวดที่ 1  ผูวาจางตกลงจายเงิน และผูรับจางตกลงรับเงินจาง จำนวนเงิน 15.00% ของมูลคางาน
กอสราง จายใหแกผูรับจางเม่ือไดดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังในพื้นที่ กวางขางละ 0.10 เมตร หรือ 25.00% ของมูลคางานกอสราง
ท้ังหมด กำหนดระยะเวลา 60 วัน 
       งวดที่ 2  ผูวาจางตกลงจายเงิน และผูรับจางตกลงรับเงินจาง จำนวนเงิน 15.00% ของมูลคางาน
กอสราง จายใหแกผูรับจางเม่ือไดดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังในพื้นที่ กวางขางละ 0.10 เมตร หรือ 25.00% ของมูลคางานกอสราง
ท้ังหมด กำหนดระยะเวลา 60 วัน 

งวดที่ 3  ผูวาจางตกลงจายเงิน และผูรับจางตกลงรับเงินจาง จำนวนเงิน 15.00% ของมูลคางาน
กอสราง จายใหแกผูรับจางเม่ือไดดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังในพื้นที่ กวางขางละ 0.10 เมตร หรือ 25.00% ของมูลคางานกอสราง
ท้ังหมด กำหนดระยะเวลา 60 วัน 

งวดที่ 4  ผูวาจางตกลงจายเงิน และผูรับจางตกลงรับเงินจาง จำนวนเงิน 55.00% ของมูลคางาน
กอสราง จายใหแกผูรับจางเม่ือไดดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลทางดินลูกรังในพื้นที่ กวางขางละ 0.10 เมตร หรือ 25.00% ของมูลคางานกอสราง
ท้ังหมด กำหนดระยะเวลา 60 วัน 

9. อัตราคาปรับ 
 กำหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.25 ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ 

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพรอง (ถามี) 
 2 ป 

11. ขอกำหนดคุณสมบัติผูควบคุมงานของผูรับจาง 
 5.1 เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรข้ึนไป ตาม พรบ.
วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 หรือ 
 5.2 เปนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรข้ึนไป ตาม พรบ.
วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2542 

โดยกำหนดใหตองแจงชื่อและคุณสมบัติตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสรางและอนุมติ กอน
เขาทำงาน 

*เนื่องจากงานควบคุมการกอสรางถนนสาธารณะเปนอาคารท่ีเขาขาย พรบ.วิศวกรรมควบคุม พ.ศ.
2542 

12. ขอกำหนดการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศ 
 พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในงานกอสรางตองเปนพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ตามเง่ือนไข ดังนี ้
 12.1 วัสดุหรือครุภัณฑท่ีใชในงานกอสรางตองเปนพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของ
มูลคาพัสดุท่ีจะใชในงานกอสรางท้ังหมดตามสัญญา 
 12.2 เหล็กท่ีใชในงานกอสรางตองใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็ก 
ท่ีตองใชท้ังหมดตามสัญญา 
 ผูรับจางจะตองจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามขอ 12.1 และ 12.2) ภายใน 60 วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดลงนามสัญญา เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตอไป 
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13. ผูรับจางตองแนบแผนการดำเนินงานโครงการกอสราง 

14. การปรับราคาคางานกอสราง 
 การปรับราคาคางานกอสราง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับ
ราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงาน
กอสราง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 
 คูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) 
 (1) เง่ือนไขและหลักเกณฑ 
 1. สัญญาแบบปรับราคาไดนี ้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม       
ซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจายอ่ืน          
ท่ีเบิกจายในลักษณะคาท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีอยูในเง่ือนไขและหลักเกณฑตามท่ีไดกำหนดนี้ 
 2. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนี
ราคาซ่ึงจัดทำข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิมขณะเม่ือวันเปดซองประกวด
ราคา สำหรับกรณีท่ีจัดจางโดยวิธีอ่ืน ใหใชวันเปดซองราคาแทน 
 3. การนำสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบ เชนใน
ประกาศประกวดราคาฯ และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้นๆ จะใชสัญญาแบบปรับราคาได
พรอมท้ังกำหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคำนวณท่ีใหมี การปรับเพ่ิมหรือลดคางานไวใหชัดเจน 
ในกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกัน จะตองแยกประเภทงาน กอสรางแตละประเภท
ใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนั้นๆ และใหสอดคลองกับสูตรท่ีกำหนดไว 
 4. การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตอง
เรียกรองภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรบัจางไดสงมอบงานงวดสุดทายหากพนกำหนดนี้ไปแลว ผูรับ
จางไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไปและในกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกเงิน
คืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไป 
หรือใหหักเงินจากหลักประกันสัญญา แลวแตกรณี 
 5. การพิจารณาคำนวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจายเงินเพ่ิมหรือเรียกคืนจากผูรับจางตามเง่ือนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและใหถือการพิจารณา
วินิจฉัยของสำนักงบประมาณเปนท่ีสิ้นสุด 
 (2) ประเภทงานกอสรางและสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
 ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคำนวณตามสูตรดังนี้ 
     P = (Po) x (K) 
กำหนดให P   =  ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดท่ีจะตองจายใหผูรับจาง 

PO =  ราคาคางานตอหนวยท่ีผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวดซ่ึงระบุไวในสัญญา  
         แลวแตกรณี 

  K   =   ESCALATION FACTOR ท่ีหักดวย 4% เม่ือตองเพ่ิมคางานหรือบวกเพ่ิม 4%  
          เม่ือตองเรียกคางานคืน 

ESCALATION FACTOR K  หากไดจากสูตร ซ่ึงแบงตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้ 
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  หมวดท่ี 3 งานทาง 
  3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตท่ีใชเหล็กเสริม ซ่ึงประกอบดวย
ตะแกรงเหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด (MELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL 
BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยตอตางๆ (JOINT) ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงแผนพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหลก็บริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ดวย 
  ใชสูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So 

 
 
(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ 

               (นายประธาน ปนตาดง) 
                         ผูอำนวยการกองชาง 
                    (นักบริหารงานชาง ระดับตน)  

 
  (ลงชื่อ).................................................กรรมการ      
                                   (นางกฤษณา ชีวาชุติ) 

             หัวหนาฝายอำนวยการ 
         (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

 
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 

                (นางปณฑิรา พรหมเทพ) 
                             นักวชิาการศึกษาชำนาญการ 
       คณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดทำรางขอบเขตงานท่ีจะดำเนินการจัดจาง 
 
 
         เห็นควรอนุมัติ      อนุมัติ 
 
 
            (นายอภิสิทธิ์  ยลละออ)                    (นายกอช ิ เพชรไพรพนาวัลย)         
           ปลัดเทศบาล                                      นายกเทศมนตรีตำบลบานหลวง 
         (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง)   
 
 
 
 
 
 
 
 


