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งานก่อสร้าง ห้องน ้าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 

สถานท่ีก่อสร้าง จังหวัด

หน่วยงาน

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

0.00% <0.5 1.3091

0.00% 1 1.3067

7.00% 2 1.3051

7.00% 5 1.3020

10 1.2960

15 1.2611
20 1.2535
25 1.2265
30 1.2181

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน  = 40 1.2177

B = ค่างานตัวต้่ากว่าต้นทุน  = 50 1.2176

C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 60 1.2078

D = Factor F ของค่างานตัวต้่ากว่าต้นทุน  = 70 1.2067

E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 80 1.2067

แทนค่า 90 1.2066
1.3091  -  ( 1.3091  - 1.3091                )   X   ( 430,931.70            - -                    ) 100 1.2066

( 500,000.00            - -                     ) 150 1.2039
200 1.2039

สรุปค่าต้นทุนงาน 430,931.70           บาท 250 1.2031

ค่า FACTOR F เท่ากับ 1.3091 300 1.1969

350 1.1884

 400 1.1877

500 1.1871

>500 1.1805

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนท่ีก้าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

    (นางสาวกูซามิลา  ซือนิ)                                (นางสาวนูรฟิตรี  สาแลแม)                      (นางรอฮีด๊ะ  บินสะนิ)

เม่ือ 430,931.70                    

-                              

500,000.00                    

1.3091

1.3091

ลงช่ือ                               ประธานกรรมการ             ลงช่ือ                                 กรรมการ               ลงช่ือ                               กรรมการ

ดอกเบี ยเงินกู้ (ร้อยละ)

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ( VAT )  (ร้อยละ)

สูตรค านวณหาค่า FACTOR  F

}( C - B )
สูตรการหาค่า Factor F = D - {

[( D - E ) x ( A - B )]

เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ )

ค่าประกันผลงาน หัก  (ร้อยละ)

เง่ือนไข FACTOR F

ตารางแสดงการค านวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  นราธิวาส

โรงเรียนบ้านบูเกะบากง ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน


