# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานโครงสร้างวิศวกรรม** | | **รวม** | | | | | **1,085,161.72** | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | **1,085,161.72** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,085,161.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

จินตนา เสาวรส

11 มกราคม 2567 15:23:02

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานโครงสร้างวิศวกรรม** | | | | | | | | |
| | **งานดินขุด-ดินถม** | | | | | | | | |
| | - ปรับถมดินบริเวณ | 207.900 | ลบ.ม. | 55.00 | 11,434.50 | 112.00 | 23,284.80 | 34,719.30 | |
| | - ขุดดินฐานราก-กลบกลับ | 7.700 | ลบ.ม. | 0.01 | 0.07 | 168.00 | 1,293.60 | 1,293.68 | |
| | **งานโครงสร้าง** | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตหยาบ | .330 | ลบ.ม. | 1,800.00 | 594.00 | 426.00 | 140.58 | 734.58 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | 41.000 | ลบ.ม. | 2,040.00 | 83,640.00 | 532.00 | 21,812.00 | 105,452.00 | |
| | - ทรายหยาบ | 3.800 | ลบ.ม. | 390.00 | 1,482.00 | 104.00 | 395.20 | 1,877.20 | |
| | - เหล็กเส้นกลม RB 6 | .863 | ตัน | 24,110.44 | 20,807.30 | 4,400.00 | 3,797.20 | 24,604.51 | |
| | - เหล็กเส้นกลม RB 9 | .282 | ตัน | 23,359.13 | 6,587.27 | 4,400.00 | 1,240.80 | 7,828.07 | |
| | - เหล็กเส้นเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 | .389 | ตัน | 19,152.52 | 7,450.33 | 3,600.00 | 1,400.40 | 8,850.73 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 32.000 | กก. | 51.74 | 1,655.68 | 3.60 | 115.20 | 1,770.88 | |
| | - ไม้แบบ | 80.000 | ตร.ม. | 165.00 | 13,200.00 | 139.00 | 11,120.00 | 24,320.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ตะปู | 28.000 | กก. | 43.53 | 1,218.84 | 1.00 | 28.00 | 1,246.84 | |
| | **งานพื้น - งานผนัง** | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา | 77.500 | ตร.ม. | 275.00 | 21,312.50 | 56.00 | 4,340.00 | 25,652.50 | |
| | - ผนังฉาบเรียบ | 157.000 | ตร.ม. | 120.00 | 18,840.00 | 87.00 | 13,659.00 | 32,499.00 | |
| | - พื้นทรายล้าง | 130.000 | ตร.ม. | 225.00 | 29,250.00 | 104.00 | 13,520.00 | 42,770.00 | |
| | - พื้นกระเบื้องเคลือบแทรกทรายล้าง | 57.000 | ตร.ม. | 280.00 | 15,960.00 | 201.00 | 11,457.00 | 27,417.00 | |
| | - เสาเอ็น ทับหลัง | 44.000 | เมตร | 55.00 | 2,420.00 | 64.00 | 2,816.00 | 5,236.00 | |
| | - ผนังกรุแผ่นไม้เทียมโครงคร่าวเหล็กกล่อง | 18.000 | ตร.ม. | 271.00 | 4,878.00 | 130.00 | 2,340.00 | 7,218.00 | |
| | - พื้นปูกระเบื้องเซรามิค | 56.000 | ตร.ม. | 335.00 | 18,760.00 | 174.00 | 9,744.00 | 28,504.00 | |
| | - แผงเหล็กกั้นด้านหน้า | 24.700 | ตร.ม. | 850.00 | 20,995.00 | 12.00 | 296.40 | 21,291.40 | |
| | - ผนังกรุแผ่นเรียบสองด้าน | 6.000 | ตร.ม. | 283.00 | 1,698.00 | 130.00 | 780.00 | 2,478.00 | |
| | **งานหลังคาอาคารเดิม** | | | | | | | | |
| | - หลังคาเมทัลชีท | 436.000 | ตร.ม. | 290.00 | 126,440.00 | 70.00 | 30,520.00 | 156,960.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ครอบข้างเมทัลชีท | 12.000 | เมตร | 260.00 | 3,120.00 | 50.00 | 600.00 | 3,720.00 | |
| | - ครอบสันเมทัลชีท | 39.000 | เมตร | 260.00 | 10,140.00 | 50.00 | 1,950.00 | 12,090.00 | |
| | - เชิงชายไม้สำเร็จรูป | 130.000 | เมตร | 90.00 | 11,700.00 | 73.00 | 9,490.00 | 21,190.00 | |
| | - แปเหล็กตัวซี 75x45x15x3.2 mm | 13.000 | ท่อน | 644.86 | 8,383.18 | 12.00 | 156.00 | 8,539.18 | |
| | - อะเสเหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 mm | 8.000 | ท่อน | 980.38 | 7,843.04 | 10.00 | 80.00 | 7,923.04 | |
| | - จันทันเหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 mm | 7.000 | ท่อน | 980.38 | 6,862.66 | 10.00 | 70.00 | 6,932.66 | |
| | - ค่าแรงประกอบหลังคา | 331.000 | ตร.ม. | 0.01 | 3.31 | 10.00 | 3,310.00 | 3,313.31 | |
| | **งานหลังคาห้องผู้บริหารและหน้าอาคาร** | | | | | | | | |
| | - แปเหล็กตัวซี 75x45x15x3.2 mm. | 13.000 | ท่อน | 644.86 | 8,383.18 | 10.00 | 130.00 | 8,513.18 | |
| | - อะเสเหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 mm. | 6.000 | ท่อน | 980.38 | 5,882.28 | 10.00 | 60.00 | 5,942.28 | |
| | - จันทันเหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 mm. | 12.000 | ท่อน | 980.38 | 11,764.56 | 10.00 | 120.00 | 11,884.56 | |
| | - แผ่นหลังคาเมทัลชีท | 56.000 | ตร.ม. | 290.00 | 16,240.00 | 70.00 | 3,920.00 | 20,160.00 | |
| | - ครอบข้างเมทัลชีท | 28.000 | เมตร | 260.00 | 7,280.00 | 50.00 | 1,400.00 | 8,680.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เชิงชายไม้สำเร็จรูป | 22.000 | เมตร | 90.00 | 1,980.00 | 94.00 | 2,068.00 | 4,048.00 | |
| | - แปเหล็กตัวซี 75x45x15x3.2 mm. | 21.000 | ท่อน | 644.86 | 13,542.06 | 10.00 | 210.00 | 13,752.06 | |
| | - อะเสเหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 mm. | 3.000 | ท่อน | 980.38 | 2,941.14 | 10.00 | 30.00 | 2,971.14 | |
| | - งานป้ายหน้าสำนักงาน (แผ่นพลาสวูด) | 1.000 | งาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 28,000.00 | |
| | - จันทันเหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 mm. | 6.000 | ท่อน | 980.38 | 5,882.28 | 10.00 | 60.00 | 5,942.28 | |
| | - เสาเหล็กกล่อง 4"x4"x3.2 mm. | 4.000 | ท่อน | 1,690.00 | 6,760.00 | 12.00 | 48.00 | 6,808.00 | |
| | **งานไฟฟ้า** | | | | | | | | |
| | - โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ตะแกรงก้างปลา 2x36 วัตต์ | 8.000 | ชุด | 1,082.00 | 8,656.00 | 150.00 | 1,200.00 | 9,856.00 | |
| | - โคมไฟดาวน์ไลท์ภายนอก | 8.000 | ชุด | 300.00 | 2,400.00 | 115.00 | 920.00 | 3,320.00 | |
| | - โคมไฟโถงหน้าอาคาร | 1.000 | ชุด | 190.00 | 190.00 | 135.00 | 135.00 | 325.00 | |
| | - สวิตช์ปิด เปิด | 13.000 | ชุด | 28.04 | 364.52 | 90.00 | 1,170.00 | 1,534.52 | |
| | - ปลั๊กไฟ | 6.000 | ชุด | 36.45 | 218.70 | 90.00 | 540.00 | 758.70 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - สายเมนต์ไฟ พร้อมอุปกรณ์ | 100.000 | เมตร | 9.81 | 981.00 | 14.00 | 1,400.00 | 2,381.00 | |
| | - ติดตั้งโคมไฟเดิม | 26.000 | ชุด | 0.01 | 0.26 | 150.00 | 3,900.00 | 3,900.26 | |
| | - ติดตั้งแอร์ เดิม | 6.000 | ชุด | 0.01 | 0.06 | 2,000.00 | 12,000.00 | 12,000.06 | |
| | - ติดตั้งพัดลม เดิม | 4.000 | ชุด | 0.01 | 0.04 | 650.00 | 2,600.00 | 2,600.04 | |
| | **งานประตู หน้าต่าง** | | | | | | | | |
| | - ประตูบานเลื่อน กระจกอะลูมิเนียม | 3.000 | ชุด | 18,000.00 | 54,000.00 | 1,600.00 | 4,800.00 | 58,800.00 | |
| | - หน้าต่างกระจกอะลูมิเนียม | 4.000 | ชุด | 5,390.00 | 21,560.00 | 1,600.00 | 6,400.00 | 27,960.00 | |
| | **งานฝ้าเพดาน** | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานฉาบเรียบ | 224.000 | ตร.ม. | 298.00 | 66,752.00 | 75.00 | 16,800.00 | 83,552.00 | |
| | - ฝ้าชายคา ชนิดมีรูระบายอากาศ | 116.000 | ตร.ม. | 268.00 | 31,088.00 | 75.00 | 8,700.00 | 39,788.00 | |
| | **งานทาสี** | | | | | | | | |
| | - งานทาสีน้ำพลาสติก | 157.000 | ตร.ม. | 44.00 | 6,908.00 | 34.00 | 5,338.00 | 12,246.00 | |
| | - งานทาสีฝ้าเพดาน | 340.000 | ตร.ม. | 44.00 | 14,960.00 | 30.00 | 10,200.00 | 25,160.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **งานอื่นๆ** | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนกระเบื้องลอนคู่ | 237.000 | ตร.ม. | 0.01 | 2.37 | 25.00 | 5,925.00 | 5,927.37 | |
| | - รื้อถอนแผ่นหลังคาเมทัลชีท | 45.000 | ตร.ม. | 0.01 | 0.45 | 25.00 | 1,125.00 | 1,125.45 | |
| | - รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก | 74.000 | ตร.ม. | 0.01 | 0.74 | 70.00 | 5,180.00 | 5,180.74 | |
| | - งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน | 31.500 | ตร.ม. | 0.01 | 0.31 | 60.00 | 1,890.00 | 1,890.32 | |
| | - งานรื้อถอนหน้าต่างอะลูมิเนียม | 5.400 | ตร.ม. | 0.01 | 0.05 | 150.00 | 810.00 | 810.05 | |
| | - งานรื้อถอนเชิงชายไม้เนื้อแข็ง | 75.000 | เมตร | 0.01 | 0.75 | 20.00 | 1,500.00 | 1,500.75 | |
| | - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน | 168.000 | ตร.ม. | 0.01 | 1.68 | 35.00 | 5,880.00 | 5,881.68 | |
| | - งานรื้อถอนพัดลมเพดาน | 4.000 | ชุด | 0.01 | 0.04 | 30.00 | 120.00 | 120.04 | |
| | - งานรื้อถอนโคมไฟ | 26.000 | ชุด | 0.01 | 0.26 | 35.00 | 910.00 | 910.26 | |
| | - งานย้ายเครื่องปรับอากาศ(แอร์) | 6.000 | ตัว | 0.01 | 0.06 | 1,500.00 | 9,000.00 | 9,000.06 | |
| | - ค่าเช่ารถแบ็คโค รื้อถอนถังเก็บน้ำ คสล.และพื้น คสล. | 3.000 | บาท/วัน | 0.01 | 0.03 | 6,500.00 | 19,500.00 | 19,500.03 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ขนย้ายวัสดุทิ้ง(รถหกล้อดั้ม) | 1.000 | บาท/วัน | 0.01 | 0.01 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.01 | |
| | **รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม** | - | - | 134,598.69 | 769,416.51 | 40,672.60 | 315,745.18 | 1,085,161.72 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **1,085,161.72** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู** | | **รวม** | | | | | **96,600.00** | |
| | **รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ** | | | | | | | **96,600.00** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 96,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จินตนา เสาวรส

11 มกราคม 2567 15:23:00

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู** | | | | | | | | |
| | 1.1 เครื่องปรับอากาศขนาด24000บีทียู | 3.000 | ชุด | 32,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 96,600.00 | |
| | **รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู** | - | - | 32,200.00 | 96,600.00 | 0.00 | 0.00 | 96,600.00 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

จินตนา เสาวรส

11 มกราคม 2567 15:23:00

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานปรับปรุงอาคาร**<br><br>**เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | **1,085,161.72** | **1.3065** | **1,417,763.78** | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **1,417,763.78** | |

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,417,763.78 บาท ต่อ 1 หน่วย**

จินตนา เสาวรส

11 มกราคม 2567 15:24:07

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

**จินตนา เสาวรส**
**( จินตนา เสาวรส )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**จิราวรรณ พลดร**
**( จิราวรรณ พลดร )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**สุทิน มะโนรมย์**
**( สุทิน มะโนรมย์ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

จินตนา เสาวรส
11 มกราคม 2567 15:24:07

# แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู | 96,600.00 | 0.00 | 96,600.00 | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | 96,600.00 | |

จินตนา เสาวรส

11 มกราคม 2567 15:23:00

# แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

**จินตนา เสาวรส**
**( จินตนา เสาวรส )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**จิราวรรณ พลตร**
**( จิราวรรณ พลตร )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**สุทิน มะโนรมย์**
**( สุทิน มะโนรมย์ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

จินตนา เสาวรส
11 มกราคม 2567 15:24:07

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | **งานปรับปรุงอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 1,417,763.78 บาท** | **1,417,763.78** | |
| 2 | **งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ** | **96,600.00** | |
| **สรุป** | **ราคากลาง** | **1,514,363.78** | |
| | **ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์ .....)** | | |

จินตนา เสาวรส

11 มกราคม 2567 15:24:11

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

**จินตนา เสาวรส**
**( จินตนา เสาวรส )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**จิราวรรณ พลดร**
**( จิราวรรณ พลดร )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**สุทิน มะโนรมย์**
**( สุทิน มะโนรมย์ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**