



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โทร ๐-๔๕๘๖-๖๖๕๕

ที่ อบ ๗๔๒๐๑/

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงาน ผลการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๓ ตำบลกลาง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ ๑๕๘๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๓ ตำบลกลาง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๓ ตำบลกลาง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดโครงการ สายทางที่ ๑ สายทางซอยขยายแถม ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๖ ตารางเมตร สายทางที่ ๒ สายทางซอยร่วมใจพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ทล-๒-๒๐๕ และ อบต.กลาง กำหนด) งบประมาณ ๖๘๓,๗๖๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๖๘๒,๐๘๒.๐๓ บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันแปดสิบสองบาทสามสตางค์) ราคากลางงานก่อสร้างมีอายุเพียง ๓๐ วัน งบดำเนินงานและการจ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวด เป็นงวดสุดท้าย กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางวาสนา พลจตุรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายรัชฎา บุญจุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

/-เรียน นายกองค์การ...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)  
- เพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง

- เฝ้าโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

พลิกษ์

(นางสาวเปมิกา สมบัติหลาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(ลงชื่อ)

พลิกษ์

(นางวาสนา พลจิตร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(ลงชื่อ)

พลิกษ์

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(ลงชื่อ)

30 ธ.ค. 2568  
Cap

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

30 ธ.ค. 2568

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบเลขที่ อบต.กลาง กำหนด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดินถมเสริมคันทาง							
1.1	งานดินถมคันทาง พร้อมบดทับ	ลบ.ม.	77.70	121.02	9,403.25	1.3642	165.10	12,827.91
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.74	-	1.3642	2.37	-
2.2	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	1,165.50	1.74	2,027.97	1.3642	2.37	2,766.56
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-					
3.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	51.80	418.55	21,680.89	1.3642	570.99	29,577.07
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,036.00	404.97	419,548.92	1.3642	552.46	572,348.64
4.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	171.23	3,424.60	1.3642	233.59	4,671.84
4.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	80.00	126.20	10,096.00	1.3642	172.16	13,772.96
4.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	259.00	50.16	12,991.44	1.3642	68.43	17,722.92
5	งานไหล่ทาง							
5.1	งานลงไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง ช้างละ 0.25 ม.	ลบ.ม.	25.90	803.62	20,813.76	1.3642	1,096.30	28,394.13
รวมค่าก่อสร้าง								682,082.03

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

499,986.83

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง  
 แบบเลขที่ อบต.กลาง กำหนด  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568

## ปริมาณงาน

สายทางที่ 1 สายทางขอยชัยแดน ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร สายทางที่ 2 สายทาง ขอยร่วมใจพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร (ตามแบบ ทก-2-205 และ อบต.กลาง กำหนด)

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	499,986.83	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
2	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3642	
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	682,082.03	
	คิดเป็นราคากลาง (หักแสนแปดหมื่นสองพันแปดสิบสองบาทสามสตางค์)	682,082.03	

ระยะทางดำเนินการ 0.259 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,633,521.36 บาท

พื้นที่ทั้งหมด	1,036.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	658.38	บาท / ตร.ม.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ 1583/2568 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าราคาก่อสร้างนี้เหมาะสมเป็นราคากลางได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางวาลนา พลจิตต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายรัชฎา บุญจุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

☐ ควรอนุมัติ☐ ไม่ควรอนุมัติ เพราะ .....

ลงชื่อ

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

30 ธ.ค. 2568

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ .....

ลงชื่อ

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

30 ธ.ค. 2568