



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ที่ ๑๙๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕
บริเวณสะพานข้ามศาลากลางหมู่บ้าน – สะพานข้ามวัดหนองกระทุ่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานข้ามศาลากลางหมู่บ้าน – สะพานข้ามวัดหนองกระทุ่ม งบประมาณ ๙๔๒,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ดังนี้

๑.นายสมพงษ์	จันทร์ทรัพย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวอรุณรัตน์	ศรีวัฒนพงศ์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓.นายสมศักดิ์	สุกรีนัส	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายบุญแสง สุวรรณชีพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.หนองกระทุ่ม โทร./โทรสาร ๐ - ๓๔๓๑ - ๐๘๑๒ - ๓

ที่ นฐ ๘๑๐๐๓/ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อการจัดทำแบบสรุปรายงานก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานข้างศาลากลางหมู่บ้าน - สะพานข้างวัดหนองกระทุ่ม

เรียน คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มที่ ๑๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายงานก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานข้างศาลากลางหมู่บ้าน - สะพานข้างวัดหนองกระทุ่ม นั้น

ขอเชิญท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจัดทำแบบสรุปรายงานก่อสร้าง ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ).....

(นายสมพงษ์ จันทรทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

- ทราบ

๑.นางสาวอรุณรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ กรรมการ (ลงชื่อ).....

๒.นายสมศักดิ์ สุกรีนัส กรรมการ (ลงชื่อ).....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.หนองกระทุ่ม โทร./โทรสาร ๐ - ๓๔๓๑ - ๐๘๑๒ - ๓

ที่ นฐ ๘๑๐๐๓/ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเคเบิลไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานข้าม
ศาลากลางหมู่บ้าน - สะพานข้ามวัดหนองกระทุ่ม

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มที่ ๑๙๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเคเบิลไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณ
สะพานข้ามศาลากลางหมู่บ้าน - สะพานข้ามวัดหนองกระทุ่ม นั้น

ขอเชิญท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
กำหนดราคากลาง ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
กระทุ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ).....

(นายสมพงษ์ จันทรทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

- ทราบ

๑.นางสาววรรณรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ กรรมการ (ลงชื่อ).....

๒.นายสมศักดิ์ สุกรีนัส กรรมการ (ลงชื่อ).....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.หนองกระทุ่ม โทร./โทรสาร ๐๓๔-๓๑๐๘๑๒-๓

ที่ นฐ ๘๑๐๐๓/ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานข้ามศาลากลางหมู่บ้าน – สะพานข้ามวัดหนองกระทุ่ม

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มที่ ๑๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานข้ามศาลากลางหมู่บ้าน – สะพานข้ามวัดหนองกระทุ่ม โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงกฏระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่มิก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางการ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการได้จัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานข้ามศาลากลางหมู่บ้าน – สะพานข้ามวัดหนองกระทุ่ม เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดทำแบบสรุปรายการก่อสร้างมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสมพงษ์ จันทรทรัพย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาววรรณรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สุกรีนัส)

ความเห็น

-
-

(ลงชื่อ)
(นางพรทิพย์ ลิ้มสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

(☒) อนุมัติและดำเนินการต่อไป
(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)
(นายบุญแสง สุวรรณชีพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕

บริเวณสะพานข้ามศาลากลางหมู่บ้าน – สะพานข้ามวัดหนองกระทุ่ม

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานข้ามศาลากลางหมู่บ้าน – สะพานข้ามวัดหนองกระทุ่ม จำนวน ๑ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕




บริเวณสะพานข้ามศาลากลางหมู่บ้าน – สะพานข้ามวัดหนองกระทุ่ม

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพงษ์ จันทร์ทรัพย์	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นางสาววรรณรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
๓	นายสมศักดิ์ สุกรินทร์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

นายสมพงษ์ จันทร์ทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานข้ามศาลากลางหมู่บ้าน – สะพานข้ามวัดหนองกระทุ่ม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ที่ ๑๙๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณสะพานข้ามศาลากลางหมู่บ้าน – สะพานข้ามวัดหนองกระทุ่ม

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา
๕๕ (๑)

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อที่ ๒๒ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ ๒๘ (๑) ข้อ ๔๓

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๔. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

(ว ๗๘)

๔.๑ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ส่วนที่ ๓๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

การจัดจ้างก่อสร้าง

๑. คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๒. คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓. คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ต่อไป

๔. การตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้

๔.๒.๑ กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand)

๔.๒.๒ กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๕. ใช้สูตรการปรับค่า K ดังนี้

การปรับค่า K งานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

PO = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน

สัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR หัก ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔%

เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน

งาน = งานโครงสร้างเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.04 \text{ St/So}$

๖. เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คือ เกณฑ์ราคา

๗. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

๗.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า

๓๗๑,๐๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

สัญญา

๘. การส่งมอบงาน ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามใน

๙. การจ่ายเงินการก่อสร้างกำหนดการแบ่งงวดเป็น ๑ งวด

๑๐. อัตราค่าปรับ

๑๐.๑ ประเภทค่าปรับ คือ ผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน (กรณีกระทบงาน
จราจร)

๑๐.๒ กำหนดอัตราค่าปรับเป็น ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน

๑๐.๓ อัตราค่าปรับกรณีฝ่าฝืนไปจ้างช่วงโดยไม่รับอนุญาต ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๑๑. ผู้รับจ้างจะต้องประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับมอบพัสดุ


ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ทำหนังสือรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ต่อไป


ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานกล่าวปิดประชุม (ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.)

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ สุกรีวันส์)
กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพงษ์ จินทรทรัพย์)
ประธานกรรมการฯ