

# ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภท อาคาร

โครงการ เสริมดินปรับระดับที่สาธารณประโยชน์หนองกระเปา หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง หมู่ที่ ๙

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

สถานที่ดำเนินการ ที่สาธารณประโยชน์หนองกระเปา หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

ประมาณราคาตามแบบ

ปร. ๕

แบบเลขที่ -

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

**แหล่งราคากลาง** - ราคากลางพาณิชย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดนครสวรรค์ สืบราคาจากแหล่งพื้นที่ และจากแหล่งสื่อโซเชียล  
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ กรมบัญชีกลาง - หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม /งานอาคาร/ กรมบัญชี  
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ ๓๐.๒๑ บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
วณที่	ค่างานต้นทุน				เลื่อนไซ
1	ประเภทงานอาคาร	2,142,062.58	1.3020	2,788,965.48	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
2	ประเภทงานทาง	-	1.3642	-	- ภาษี ( VAT ) ๗ %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2799	-	- เงินล่วงหน้าจำ ๐%
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3392	-	- เงินประกันผลงานหัก ๐%
วณที่	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				- พื้นที่ปกติ
๑	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)				
สรุป	รวมค่ากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้เป็นเงินทั้งสิ้น			2,788,965.48	-
	คิดปรับตามเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เพียง			2,760,000.00	-
ตัวอักษร					
สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		-	1.00	งาน	
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	2,760,000.00	/งาน	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาวัสดุค่าก่อสร้างต่อหน่วย ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง และให้  
เสนอกับเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อพิจารณาใช้เป็นราคากลาง จึงลงรายชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพนธ์ นุกุลอุดมพาณิชย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายคมสัน คลังเมือง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสมชาย ดิษฐ์โชติ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



# รายละเอียดการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ เสริมดินปรับระดับที่สาธารณประโยชน์หนองกระเปา หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง หมู่ที่ ๙  
 สถานที่ดำเนินการ ที่สาธารณประโยชน์หนองกระเปา หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประมาณการโดย นายสมชาย ดิษฐ์โชติ

แบบเลขที่

แหล่งราคากลาง - ราคากลางพาณิชย์ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดนครสวรรค์ สืบราคาจากแหล่งพื้นที่ และจากแหล่งสื่อโซเชียล

- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ กรมบัญชีกลาง - หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ ๓๐.๒๑ บาท / ลิตร

ปริมาณงาน ๑.๐๐ งาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานขุดหรือชั้นหินคลุกรองพื้นเดิมออก นำมากองรวมเพื่อนำไปลงทับดินถมที่ปรับระดับ โดยขุดลึกประมาณ ๐.๑๕ - ๐.๒๐ เมตร ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๖ ตร.ม. พร้อมขนย้ายนำมากองรวม วัสดุในพื้นที่ ระยะทางขนย้ายไม่เกิน ๑ กม.	369.00	ตร.ม.	0.00	0.00	21.47	7,922.43	7,922.43	
1.2	งานดินถมปรับพื้นที่ ปรับระดับความสูงของพื้นที่ ที่สาธารณประโยชน์หนองกระเปา มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑๔,๙๕๕ ตร.ม. ความสูงเฉลี่ย ๑.๓๒๙ เมตร ปรับเกรดเกลี่ยแต่งบดอัดแน่นเรียบร้อย เมื่อยุบตัว ๖๐ % บดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเรียบร้อย	21,521.00	ลบ.ม.	53.00	1,140,613.00	45.94	988,674.74	2,129,287.74	
1.3	งานลงหินคลุกปูพื้นทาง ( โดยใช้วัสดุหินคลุกเดิมที่) ขุดชนกองไว้ โดยนำวัสดุหินคลุกมาลงปูลาดทับดินถม ที่ระดับไว้ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๙ ลบ.ม.	369.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	18.36	6,774.84	6,774.84	
1.4	งานขุดล้อมต้นไม้ใหญ่ไว้ เพื่อนำไปปลูกใหม่ใน ที่ อบต.กำหนด (เฉพาะงานขุดล้อมเก็บรักษาไว้	20.00	ต้น	0.00	0.00	300.00	6,000.00	6,000.00	
2	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายเตือนขณะดำเนินการก่อสร้าง								
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก )	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไวโนล )	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	ป้ายเตือนขณะดำเนินการก่อสร้าง	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
รวมค่างานทั้งสิ้น								2,142,062.58	-

( นายสมชาย ดิษฐ์โชติ )

นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

( นายนิพนธ์ นุกุลอุดมพาณิชย์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

ตารางปริมาณดิน โครงการเสริมดินปรับระดับพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองกระเปา


หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง หมู่ที่ ๙


ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ แปลงที่	ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ความสูงเฉลี่ย (เมตร)	ปริมาตรดินถม (ลูกบาศก์เมตร)	ปริมาตรดินถมสะสม (ลูกบาศก์เมตร)	หมายเหตุ
1	625.00	1.660	1037.50	1037.50	
2	625.00	0.911	569.38	1606.88	
3	248.00	1.780	441.44	2048.32	
4	625.00	1.880	1175.00	3223.32	
5	625.00	0.780	487.50	3710.82	
6	610.62	1.310	799.91	4510.73	
7	129.91	1.680	218.25	4728.98	
8	625.00	1.970	1231.25	5960.23	
9	625.00	0.880	550.00	6510.23	
10	625.00	1.010	631.25	7141.48	
11	555.63	1.020	566.74	7708.22	
12	55.96	1.090	61.00	7769.22	
13	625.00	2.050	1281.25	9050.47	
14	625.00	1.230	768.75	9819.22	
15	625.00	1.420	887.50	10706.72	
16	625.00	1.310	818.75	11525.47	
17	439.89	1.170	514.67	12040.14	
18	625.00	1.960	1225.00	13265.14	
19	625.00	1.390	868.75	14133.89	
20	625.00	1.550	968.75	15102.64	
21	625.00	1.570	981.25	16083.89	
22	625.00	1.360	850.00	16933.89	
23	197.17	1.250	246.46	17180.35	
24	258.23	1.580	408.00	17588.35	
25	504.66	1.250	630.83	18219.18	
26	625.00	1.380	862.50	19081.68	
27	0.00	0.000	0.00		ประปา
28	0.00	0.000	0.00		ประปา
29	503.86	1.270	639.90	19721.58	
30	123.09	1.290	158.79	19880.37	



31	0.00	0.000	0.00		ประปา
32	0.00	0.000	0.00		ประปา
33	806.891	1.270	1024.75	20905.12	
34	25.067	1.290	32.34	20937.45	
35	452.44	1.290	583.65	21521.10	
รวม	15,536.42	ตร.ม.		21,521.10	ลบ.ม.

( ลงชื่อ )  .....ประมาณการ  
 ( นายสมชาย ดิษฐ์โชติ )  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

( ลงชื่อ )  .....ตรวจสอบ  
 ( นายนิพนธ์ นุกูลอุดมพานิชย์ )  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง