
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบงาน 
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านโพนโพธิ์ หมู่ที่ 7 
ต าบลเกษตรวิสัย 

 

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

       

 

ที่ตัง้โครงการ 

จุดสิ้นสุดโครงการ 
กม. 0+500 

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ท่ี 0+000 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย กระทรวงมหาดไทย 
บ้านโพนโพธิ์ หมู่ที่ 7 ต าบลเกษตรวิสัย 

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก คสล.(ทิศใตห้มู่บ้านฯ) – ไปทางทิศใต้(บ้านน้อยพัฒนาต าบลกู่กาสิงห์)  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร(ตามแบบก าหนด) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

                     

          

แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ 
 

หมายเหต ุ

งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีปริมาณงานตามที่ก าหนด 

ในรายการและให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน 

 

เส้นที่ตัง้โครงการฯ 



                     
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Plan

1.20

0.80

รูปด้านหนา้

หมายเหตุ
1.เสาเหล็กกล่อง  2x2 น้ิว สูง 3.00 เมตร(ยึดน็อต)

2. โครงเหล็กกล่องรับแผ่นเหล็ก  1x1 น้ิว(โดยรอบ)

3. พื้นป้ายสีเขยีวตัวอักษรสีขาว(ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม)

รูปด้านหลัง

1.20

2.40

แบบงานป้ายเหลก็โครงการ แบบป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)

เทคอนกรีต(โดยรอบเสา)

  
 

โครงการก่อสร้างของ อบต.................... 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25...... 

 

โครงการ ......................................... บ้าน .................... หมู่ท่ี ...... 
เส้น .......................................................................................... 
ปริมาณงาน .............................................................................. 
งบประมาณ      ....................บาท(-.........................................-) 
จากเงินงบประมาณ ............................................... 

สร้างด้วยเงินภาษีของประชาขน 
  

โครงการก่อสร้างของ อบต.................... 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25...... 

 

โครงการ .......................................... บ้าน .................... หมู่ท่ี ...... 
ปริมาณงาน .............................................................................. 
ผู้รับจ้าง .............................................................................. 
ที่อยู่ ................................................................................... 
งบประมาณ      ....................บาท(-...................-) 
ผู้ควบคุมงาน  
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
ผู้ควบคุมงาน(ผู้รับจ้าง) ..................................................... 


