
                                                                                                                                                                                แบบ ปร.6 แผน่ท่ี 1/1

                                              แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ งานร้ือถอน/ปรับปรุงศนูยด์  ารงธรรมอ าเภอพิปูนปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ์หมูท่ี่5

แบบเลขท่ี -

หน่วยงานเจา้ของโครงการ เทศบาลต าบลควนกลาง

แบบ ปร.4,ปร.5(ก)และแบบปร.4,ปร.5(ข),ปร.4 ท่ีแนบมีจ านวน 1 ชุด

ค านวนราคาโดย นายณเดชน์  คงศกัด์ิ  เม่ือวนัท่ี 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566โดยนายอุดมศกัด์ิ ศรีสวสัด์ิ เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

1 ประเภทงานอาคาร 675,222                              
2 งานครุภณัฑจ์ดัซ้ือ 38,520                                

รวมคา่ก่อสร้างทั้งโครงการ 713,742                              
ราคา 713,000                              

เจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น

                  (นายส าราญ  ลบัแสง)                                                                              (นางอุไร  ว่องสกลุ)

          ปลดัเทศบาลต าบลควนกลาง                                                                นายกเทศมนตรีต าบลควนกลาง

                                                       สถานท่ีก่อสร้าง หมูท่ี่ 5 ต าบลควนกลาง อ าเภอพิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช                                                                 

(ลงช่ือ)............................................ประมาณการ                           (ลงช่ือ)............................................ตรวจ
               (นายอศัวิน  โภชนาทาน)                                                                     (นายอุดมศกัด์ิ  ศรีสวสัด์ิ)

                   ผูช่้วยนายช่างโยธา                                                                 นายช่างโยธาช านาญงาน ช่วยราชการ

                                                                                                                   เทศบาลต าบลควนกลาง

(ลงช่ือ)............................................เห็นชอบ                              (ลงช่ือ)...........................................อนุมติั

ล าดบัท่ี รายการ คา่ก่อสร้าง หมายเหตุ

สรุป


