

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ รวมจำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง		
	- (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง		
	- ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
	รวมค่าก่อสร้าง	2,666,000.00	
	ราคากลาง	2,666,000.00	
	ตัวอักษร	(สองล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นางสาวณัฐรินทร์ เต็มดี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพิชิตพล ศรีสังข์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายณพรัตน์ แก้วเอียน)

พนักงานวิศวกรโยธา

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง  
สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ พร. 4 ที่แนบมีจำนวน 2 แผ่น

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ประเภทงานก่อสร้างอาคาร				
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (หลังที่ 1)	1,027,950.09	1.3052	1,341,680.46	
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (หลังที่ 2)	651,712.27	1.3052	850,614.85	
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดตรัง	287,996.00	1.3052	375,892.38	
	ส่วนที่ 2 ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
4	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บ้านพักรองผู้ว่าฯ หลังที่ 1	46,000.00	1.0700	49,220.00	
5	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บ้านพักรองผู้ว่าฯ หลังที่ 2	46,000.00	1.0700	49,220.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก ..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			2,666,627.69	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,666,000.00	
	ตัวอักษร	(สองล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นางสาวณัฐรินทร์ เต็มดี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคาร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิชิตพล ศรีสังข์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนรัตน์ แก้วเอียน)

พนักงานวิศวกรโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

၆

General

A hand-drawn sketch on lined paper. It features a V-shaped valley with a small dot at its base. To the right of the valley, there is a winding, curved line that suggests a path or a river. The drawing is simple and appears to be a child's artwork.

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (หลังที่ 1)								
1.1	งานรื้อแบบ A								
	- รื้อถอนโครงสร้างเดิม	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ปรับปรุงโครงสร้างรื้อ	38.00	เมตร	880.00	33,440.00	375.00	14,250.00	47,690.00	
	- ติดตั้งชุดลูกกรงสแตนเลส	11.00	ชุด	8,400.00	92,400.00	-	-	92,400.00	
	- ติดตั้งชุดประตูปานเลื่อนสแตนเลสพร้อมโลโก้	1.00	ชุด	52,500.00	52,500.00	5,000.00	5,000.00	57,500.00	
	- งานคลองรากประตู	8.00	ม.	350.00	2,800.00	100.00	800.00	3,600.00	
	- งานป้ายบ้านพัก	1.00	งาน	12,950.00	12,950.00	4,000.00	4,000.00	16,950.00	
	- งานฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- งานติดตั้งเคมไฟฟ้าเสารั้วพร้อมระบบไฟฟ้า	15.00	ชุด	1,800.00	27,000.00	-	-	27,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
1.2	งานรื้อแบบ B								
	- ก่อสร้างรั้วแบบ B	11.50	เมตร	2,245.00	25,817.50	960.00	11,040.00	36,857.50	ปริมาณตามความยาว
1.3	งานรื้อแบบ C								
	- ปรับปรุงทาสีรั้ว ทาด้านเดียว ภายในรั้ว	24.00	ตร.ม.	54.00	1,296.00	30.00	720.00	2,016.00	
1.4	งานรื้อแบบ D								
	- ปรับปรุงทาสีรั้วเหล็ก	25.00	ม.	60.00	1,500.00	50.00	1,250.00	2,750.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมช่องรั้วเหล็กที่ชำรุด	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
1.5	งานรื้อแบบ E								
	- ก่อสร้างรั้วแบบ E (รั้วลวดหนาม เสา 2.50 ม. ระยะห่าง 2.00 เมตร)	11.00	เมตร						ปริมาณตามความยาว
	- เสา และเสาค้ำ	9.00	ต้น	166.00	1,494.00	50.00	450.00	1,944.00	ปริมาณตามความยาว
	- คอนกรีตโคนเสา	9.00	ต้น	100.00	900.00	30.00	270.00	1,170.00	ปริมาณตามความยาว
	- ลวดหนาม	77.00	เมตร	7.00	539.00	5.00	385.00	924.00	ปริมาณตามความยาว

ณ

ณ

✓

✓



กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.6	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
	- ปลุกต้นอินทผลัมใบเงิน	14.00	ต้น	6,500.00	91,000.00	-	-	91,000.00	ค่าต้นไม้+ค่าปลูก
	- ปลุกหญ้า	425.00	ตร.ม.	45.00	19,125.00	-	-	19,125.00	ค่าต้นไม้+ค่าปลูก
	- ดินปลุกหญ้า	425.00	ตร.ม.	30.00	12,750.00	-	-	12,750.00	ค่าต้นไม้+ค่าปลูก
	- ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.	265.00	ตร.ม.	650.00	172,250.00	-	-	172,250.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- งานทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย(ลวดลายกำหนดภายหลัง)	318.00	ตร.ม.	390.00	124,020.00	-	-	124,020.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. รอบบ้าน	53.00	ตร.ม.	550.00	29,150.00	-	-	29,150.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- คันหิน ค.ส.ล. 0.15*0.30 ม.	65.00	ม.	250.00	16,250.00	80.00	5,200.00	21,450.00	
	- รางน้ำฝน ไวนิล	54.00	ตร.ม.	650.00	35,100.00	200.00	10,800.00	45,900.00	
	- ท่อรางน้ำฝน ไวนิล 2" ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร	8.00	ตร.ม.	1,750.00	14,000.00	300.00	2,400.00	16,400.00	
	- ท่อ PVC 3" ชั้นคุณภาพ 8.5 ฝังดินลงสู่บ่อพัก	1.00	LS	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
1.7	งานรื้อถอนสิ่งประกอบเดิมก่อนปรับปรุงภูมิทัศน์								
	- รื้อถอนบ่อมรกษการและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 1.1 -1.7				771,681.50		61,865.00	833,546.50	
1.8	งานก่อสร้างบ่อมรกษการ								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	16	ต้น	739.20	11,827.20	126.00	2,016.00	13,843.20	
	ขุดดิน	4.84	ลบ.ม.	-	-	99.00	479.16	479.16	
	ทรายราดน้ำอัดแน่น	0.20	ลบ.ม.	546.00	109.20	91.00	18.20	127.40	
	คอนกรีตหยาบ	0.32	ลบ.ม.	2,018.00	645.76	306.00	97.92	743.68	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. แท่งทรงกระบอก	3.55	ลบ.ม.	2,119.00	7,522.45	391.00	1,388.05	8,910.50	
	แบบหล่อคอนกรีต	36	ตร.ม.	350.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	45	ตร.ม.	-	-	133.00	5,985.00	5,985.00	

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]



กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				84,309.00		11,342.76	95,651.76	
2.1	งานหลังคา (สีกำหนดขณะก่อสร้าง)								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (ผืนหลังคา)	162.00	แผ่น	29.00	4,698.00	-	-	4,698.00	
	- ครอบตะเข้สัน	32.00	แผ่น	64.00	2,048.00	-	-	2,048.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	4	แผ่น	93.00	372.00	-	-	372.00	
	- เชิงชาย	14	เมตร	106.00	1,484.00	73.00	1,022.00	2,506.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันตะเข้	11.24	เมตร	-	-	74.00	831.76	831.76	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน	15.40	ตร.ม.	164.00	2,525.60	20.00	308.00	2,833.60	
	- แปะสำเสร็จรูป	15.40	ตร.ม.	140.00	2,156.00	25.00	385.00	2,541.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	1	กล่อง	326.00	326.00	-	-	326.00	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	4	ม้วน	1,300.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	รวมงานหลังคา (กลุ่มสีเหลือง)				18,809.60		2,546.76	21,356.36	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โคร่งเคร่า	6	ตร.ม.	223.00	1,338.00	75.00	450.00	1,788.00	
	เหล็กชุบสังกะสี				-		-		
	- ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ หนา 3" (ใต้หลังคา)	6	ตร.ม.	160.00	960.00	25.00	150.00	1,110.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ	3.6	ตร.ม.	249.00	896.40	75.00	270.00	1,166.40	

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร



โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	รวมงานฝ้าเพดาน				3,194.40		870.00	4,064.40	
2.3	งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเมือง หนาครึ่งแผ่น	18	ตร.ม.	253.00	4,554.00	89.00	1,602.00	6,156.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	10.00	ม.	126.00	1,260.00	44.00	440.00	1,700.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	36	ตร.ม.	74.00	2,664.00	82.00	2,952.00	5,616.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. ( ขอบประตู-หน้าต่าง-หัวเสา)	12.60	ม.	65.00	819.00	50.00	630.00	1,449.00	
	รวมงานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง				9,297.00		5,624.00	14,921.00	
2.4	งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	6	ตร.ม.	327.00	1,962.00	158.00	948.00	2,910.00	
	รวมงานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น				1,962.00		948.00	2,910.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- ป2	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- น1	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	- น2	1	ชุด	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- น3	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				34,850.00		-	34,850.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระโครเมียม	-	อัน	-	-	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	-	อัน	-	-	-	-	-	



สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	LP								
	- แผงย่อย 6 วงจรพร้อมเมน 32AT 2P IC 10 kA	1	Set	2,562.00	2,562.00	500.00	500.00	3,062.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3	Set	157.00	471.00	36.00	108.00	579.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- COPPER BOND GROUND ROD ตามมาตรฐาน UL	1	Set	840.00	840.00	250.00	250.00	1,090.00	
	ขนาด Ø 14.2 mm. ยาว 2.40 เมตร								
	รวมแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์				4,113.00		918.00	5,031.00	
4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าและกล่องพลาสติกพร้อมคาร์ทริกฟิวส์								
	- PVC 1/2"	2	m	12.62	25.24	20.00	40.00	65.24	
	- EMT 1/2"	57	m	31.03	1,768.71	22.00	1,254.00	3,022.71	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	358.00	358.00	107.00	107.00	465.00	
	รวมท่อร้อยสายไฟฟ้าและกล่องพลาสติกพร้อมคาร์ทริกฟิวส์				2,151.95		1,401.00	3,552.95	
4.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	40	m	39.93	1,597.20	16.00	640.00	2,237.20	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	150	m	9.24	1,386.00	7.00	1,050.00	2,436.00	
	- ACCESSORIES	1	Lot	298.00	298.00	89.00	89.00	387.00	
	รวมสายไฟฟ้า				3,281.20		1,779.00	5,060.20	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน ขนาด ≥ 100 มม.	1	Set	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ ให้แสงชนิด COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด	1	Set	730.00	730.00	115.00	115.00	845.00	
	LED TUBE ขนาดไม่เกิน 1-20W ชนิดให้แสง COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน ติดลอย								



กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟผนัง IP54 หลอด LED BULB ขนาดไม่เกิน 5W ค่า ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน ขั้ว E27 ให้แสงแบบ WARM WHITE ตัวโคมทำจาก ALUMINIUM โປ้ะแกว้ หรือ ACRYLIC ติดตั้งสูงจากพื้น ประมาณ 2.00 เมตร	4	Set	4,500.00	18,000.00	165.00	660.00	18,660.00	
	รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				19,080.00		890.00	19,970.00	
4.5	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	3	Set	60.00	180.00	80.00	240.00	420.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	3	Set	184.00	552.00	90.00	270.00	822.00	
	รวมสวิตช์ และเต้ารับ				732.00		510.00	1,242.00	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 1.8				163,677.10		30,726.49	194,403.59	
1.9	งานครุภัณฑ์								
	- งานขุ้มเฉลิมพระเกียรติ	1.00	งาน	46,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 1.9				46,000.00		-	46,000.00	





กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ด.หับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (หลังที่ 2) (รอง 1)								
2.1	งานรั้วแบบ A								
	- ปรับปรุงทาสีรั้ว	102.00	ตร.ม.	54.00	5,508.00	30.00	3,060.00	8,568.00	
	- ติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนสแตนเลส	1.00	ชุด	52,500.00	52,500.00	5,000.00	5,000.00	57,500.00	
	- งานป้ายบ้านพัก	1.00	งาน	12,950.00	12,950.00	4,000.00	4,000.00	16,950.00	
	- งานฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- งานติดตั้งโคมไฟหัวเสารั้วพร้อมระบบไฟฟ้า	11.00	ชุด	1,800.00	19,800.00	-	-	19,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- เสาบัวปูนปั้น	2	ต้น	3,440.00	6,880.00	-	-	6,880.00	
2.2	งานรั้วแบบ B								
	- ปรับปรุงทาสีรั้ว	58.00	ตร.ม.	54.00	3,132.00	30.00	1,740.00	4,872.00	
	- ปรับปรุงเพิ่มความสูงรั้ว	29.00	เมตร	450.00	13,050.00	-	-	13,050.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.3	งานรั้วแบบ C								
	- ปรับปรุงทาสีรั้ว	60.00	ตร.ม.	54.00	3,240.00	30.00	1,800.00	5,040.00	
	- ปรับปรุงเพิ่มความสูงรั้ว	30.00	เมตร	1,680.00	50,400.00	-	-	50,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.4	งานรั้วแบบ D								
	- ปรับปรุงทาสีรั้ว	52.00	ตร.ม.	54.00	2,808.00	30.00	1,560.00	4,368.00	
2.5	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
	- ปลูกต้นอินทผลัมใบเงิน	5.00	ต้น	6,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	ค่าต้นไม้+ค่าปลูก
	- ปลูกต้นพุดศุภโชค ขนาดพุ่ม 30 ซม.	20.00	ต้น	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00	ค่าต้นไม้+ค่าปลูก
	- ปลูกหญ้า	300.00	ตร.ม.	45.00	13,500.00	-	-	13,500.00	ค่าต้นไม้+ค่าปลูก
	- ดินปลูกหญ้า	300.00	ตร.ม.	30.00	9,000.00	-	-	9,000.00	ค่าต้นไม้+ค่าปลูก
	- ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.	94.00	ตร.ม.	650.00	61,100.00	-	-	61,100.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- งานทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย(ลวดลายกำหนดภายหลัง)	94.00	ตร.ม.	390.00	36,660.00	-	-	36,660.00	วัสดุ+ค่าแรง

๒

อ.กมล

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตจ. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตกแต่งผิวผนังบ่อน้ำเดิม	5.76	ตร.ม.	470.00	2,707.20	248.00	1,428.48	4,135.68	
	- งานท่อบ่อซีเมนต์ Dai.1.20m. สูงลูกละ 50 ซม.	14.00	ลูก	700.00	9,800.00	300.00	4,200.00	14,000.00	
	- หินเกล็ดรอบท่อซีเมนต์	20.00	ลบ.ม.	550.00	11,000.00	150.00	3,000.00	14,000.00	
	- งานกระเบื้องคอนกรีตหน้าบ้าน	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- คั่นหิน ค.ส.ล. 0.15*0.30 ม.	18.50	ม.	250.00	4,625.00	80.00	1,480.00	6,105.00	
	- คั่นหินสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม.	8.00	ม.	225.00	1,800.00	60.00	480.00	2,280.00	
	- ราน้ำฝน ไวนิล	54.00	ตร.ม.	650.00	35,100.00	200.00	10,800.00	45,900.00	
	- ท่อรางน้ำฝน ไวนิล 2" ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร	8.00	ตร.ม.	1,750.00	14,000.00	300.00	2,400.00	16,400.00	
	- ท่อ PVC 3" ชั้นคุณภาพ 8.5 ฝังดินลงสู่บ่อพัก	1.00	LS	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2.6	งานรื้อถอนสิ่งประกอบเดิมก่อนปรับปรุงภูมิทัศน์								
	- รื้อถอนต้นไม้ ลานแอสฟัลต์ และป้อมรักษาการ	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 2.1 -2.6				412,060.20		45,248.48	457,308.68	
2.7	งานก่อสร้างป้อมรักษาการ								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	16	ต้น	739.20	11,827.20	126.00	2,016.00	13,843.20	๕
	ขุดดิน	4.84	ลบ.ม.	-	-	99.00	479.16	479.16	
	ทรายลาดน้ำอัดแน่น	0.20	ลบ.ม.	546.00	109.20	91.00	18.20	127.40	ถม
	คอนกรีตหยาบ	0.32	ลบ.ม.	2,018.00	645.76	306.00	97.92	743.68	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. แท่งทรงกระบอก	3.55	ลบ.ม.	2,119.00	7,522.45	391.00	1,388.05	8,910.50	
	แบบหล่อคอนกรีต	36	ตร.ม.	350.00	12,600.00	-	-	12,600.00	✓
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	45	ตร.ม.	-	-	133.00	5,985.00	5,985.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	11	ลบ.ฟ.	256.00	2,816.00	-	-	2,816.00	
	ตะปู	11	กก.	43.00	473.00	-	-	473.00	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	45	กก.	24.83	1,117.35	4.10	184.50	1,301.85	



กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	dia. 9 มม.	53	กก.	23.61	1,251.33	4.10	217.30	1,468.63	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	177	กก.	21.53	3,810.81	3.30	584.10	4,394.91	
	dia. 16 มม.	35	กก.	22.31	780.85	3.30	115.50	896.35	
	ลวดผูกเหล็ก	12	กก.	63.00	756.00	-	-	756.00	
	[ - 100x50x20x3.2 มม.	220	กก.	25.00	5,500.00	10.00	2,200.00	7,700.00	
	ทาสีกันสนิม	20	ตร.ม.	40.00	800.00	30.00	600.00	1,400.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				50,009.95		13,885.73	63,895.68	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา		รวม		18,809.60		2,546.76	21,356.36	
2.2	งานฝ้าเพดาน		รวม		3,194.40		870.00	4,064.40	
2.3	งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง		รวม		9,297.00		5,624.00	14,921.00	
2.4	งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น		รวม		1,962.00		948.00	2,910.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์		รวม		34,850.00		-	34,850.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)		รวม		-		-	-	
2.7	งานทาสี		รวม		2,436.00		1,354.00	3,790.00	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด		รวม		13,760.00		-	13,760.00	

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				84,309.00		11,342.76	95,651.76	
2.1	งานหลังคา (สีกำหนดขณะก่อสร้าง)								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (พื้นหลังคา)	162.00	แผ่น	29.00	4,698.00	-	-	4,698.00	
	- ครอบตะเข้สัน	32.00	แผ่น	64.00	2,048.00	-	-	2,048.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	4	แผ่น	93.00	372.00	-	-	372.00	
	- เชิงชาย	14	เมตร	106.00	1,484.00	73.00	1,022.00	2,506.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันตะเข้	11.24	เมตร	-	-	74.00	831.76	831.76	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน	15.40	ตร.ม.	164.00	2,525.60	20.00	308.00	2,833.60	
	- แปสำเร็จรูป	15.40	ตร.ม.	140.00	2,156.00	25.00	385.00	2,541.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	1	กล่อง	326.00	326.00	-	-	326.00	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	4	ม้วน	1,300.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	รวมงานหลังคา (กลุ่มสีเหลือง)				18,809.60		2,546.76	21,356.36	๙
2.2	งานฝ้าเพดาน								๙๗๗๗
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โคร่งเคร่า	6	ตร.ม.	223.00	1,338.00	75.00	450.00	1,788.00	✓
	เหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	- ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ หนา 3" (ใต้หลังคา)	6	ตร.ม.	160.00	960.00	25.00	150.00	1,110.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ	3.6	ตร.ม.	249.00	896.40	75.00	270.00	1,166.40	
	โคร่งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	รวมงานฝ้าเพดาน				3,194.40		870.00	4,064.40	✓
2.3	งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง								

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาพื้นเมือง หนาครึ่งแผ่น	18	ตร.ม.	253.00	4,554.00	89.00	1,602.00	6,156.00	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	10.00	ม.	126.00	1,260.00	44.00	440.00	1,700.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	36	ตร.ม.	74.00	2,664.00	82.00	2,952.00	5,616.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. ( ขอบประตู-หน้าต่าง-หัวเสา)	12.60	ม.	65.00	819.00	50.00	630.00	1,449.00	
	รวมงานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง				9,297.00		5,624.00	14,921.00	
2.4	งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	6	ตร.ม.	327.00	1,962.00	158.00	948.00	2,910.00	
	รวมงานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น				1,962.00		948.00	2,910.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- ป2	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- น1	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	- น2	1	ชุด	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- น3	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				34,850.00		-	34,850.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระโครเมียม	-	อัน	-	-	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	-	อัน	-	-	-	-	-	
	- กระดาษชำระพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)				-		-	-	
2.7	งานทาสี								



โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยพจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EXOTHERMIC WELDING	1	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- COPPER BOND GROUND ROD ตามมาตรฐาน UL	1	Set	840.00	840.00	250.00	250.00	1,090.00	
	ขนาด Ø 14.2 mm. ยาว 2.40 เมตร								
	รวมแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์				4,113.00		918.00	5,031.00	
4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าและกล่องพลาสติกพร้อมคาร์ทริกฟิวส์								
	- PVC 1/2"	2	m	12.62	25.24	20.00	40.00	65.24	
	- EMT 1/2"	57	m	31.03	1,768.71	22.00	1,254.00	3,022.71	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	358.00	358.00	107.00	107.00	465.00	
	รวมท่อร้อยสายไฟฟ้าและกล่องพลาสติกพร้อมคาร์ทริกฟิวส์				2,151.95		1,401.00	3,552.95	
4.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	40	m	39.93	1,597.20	16.00	640.00	2,237.20	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	150	m	9.24	1,386.00	7.00	1,050.00	2,436.00	
	- ACCESSORIES	1	Lot	298.00	298.00	89.00	89.00	387.00	
	รวมสายไฟฟ้า				3,281.20		1,779.00	5,060.20	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ชัดเงาสีเงิน ขนาด ≥ 100 มม.	1	Set	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ ให้แสงชนิด COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด	1	Set	730.00	730.00	115.00	115.00	845.00	
	LED TUBE ขนาดไม่เกิน 1-20W ชนิดให้แสง COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน ติดลอย								
	- โคมไฟผนัง IP54 หลอด LED BULB ขนาดไม่เกิน 5W ค่า	4	Set	4,500.00	18,000.00	165.00	660.00	18,660.00	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	ขั้ว E27 ให้แสงแบบ WARM WHITE ตัวโคมทำจาก ALUMINIUM								

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โป๊ะแก้ว หรือ ACRYLIC ติดตั้งสูงจากพื้น ประมาณ 2.00 เมตร								
	รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				19,080.00		890.00	19,970.00	
4.5	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	3	Set	60.00	180.00	80.00	240.00	420.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาติน	3	Set	184.00	552.00	90.00	270.00	822.00	
	พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว								
	รวมสวิตช์ และเต้ารับ				732.00		510.00	1,242.00	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 2.7				163,677.10		30,726.49	194,403.59	
2.8	งานครุภัณฑ์								
	- งานขุ้มเฉลิมพระเกียรติ	1.00	งาน	46,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 2.8				46,000.00		-	46,000.00	

ณ อนุมัติ ✓



กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง


สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง								
	<u>งานปรับปรุงภูมิทัศน์</u>								
2	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้พลาสติกกันน้ำ	1.00	ตู้	450.00	450.00	135.00	135.00	585.00	ติดผนังนอกบ้าน
	- พร้อม Safety Breaker ขนาดไม่น้อยกว่า 5A	2.00	อัน	125.00	250.00	110.00	220.00	470.00	
	- กล่องพลาสติกกันน้ำ 2*4	19.00	กล่อง	111.00	2,109.00	110.00	2,090.00	4,199.00	ติดบริเวณอุปกรณ์ไฟ
	- สวิตซ์ทางเดียว	3.00	อัน	129.00	387.00	110.00	330.00	717.00	ติดตั้งในบ้าน
	- หน้ากาก 3 ช่อง พร้อมกล่องฝังผนัง	1.00	อัน	129.00	129.00	110.00	110.00	239.00	ติดตั้งในบ้าน
	- สวิตซ์แสง	3.00	อัน	129.00	387.00	110.00	330.00	717.00	ติดข้างตู้
	- โคมไฟหัวเสา ประตुरू	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	300.00	600.00	2,800.00	
	- โคมไฟหัวเสา รั้วด้านข้างและด้านหลัง	10.00	ชุด	875.00	8,750.00	250.00	2,500.00	11,250.00	
	- โคมไฟหัวเสา รั้วด้านหน้าริมทางเท้า	6.00	ชุด	875.00	5,250.00	250.00	1,500.00	6,750.00	
	- หลอดไฟ 11W ขั้วE27	18.00	หลอด	69.00	1,242.00	-	-	1,242.00	
	- สายไฟ VCT 2x2.5sq*mm	150.00	ม.	55.00	8,250.00	11.00	1,650.00	9,900.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ pvc 3/4" uPVC สีขาว	272.00	ม.	37.18	10,112.00	24.00	6,528.00	16,640.00	
	- งานเบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟ	1.00	LS.	2,020.00	2,020.00	610.00	610.00	2,630.00	



กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานระบบไฟฟ้า				41,536.00		16,603.00	58,139.00	
3	<u>งานปรับปรุงทาสีรั้วเดิม</u>								
	1.1 ทำความสะอาดรั้วเดิม	219.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,095.00	1,095.00	
	1.2 ทาสีรั้วเดิม ใช้สีน้ำ อคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก	242.08	ตร.ม.	58.00	14,040.00	30.00	7,262.00	21,302.00	
	1.3 ก่ออิฐช่องลมพร้อมทับหลัง สูงไม่น้อยกว่า 35 ซม.	17.50	ม.	450.00	7,875.00	-	-	7,875.00	
	1.3 ประตูลูกรีว Stainless ขนาดประมาณ 1.90x5.6 ม. พร้อมโลโก้	1.00	LS	53,200.00	53,200.00	5,000.00	5,000.00	58,200.00	
	1.5 คลองรากประตู	12.00	ม.	350.00	4,200.00	100.00	1,200.00	5,400.00	
	รวมงานปรับปรุงทาสีรั้วเดิม				79,315.00		14,557.00	93,872.00	
4	<u>งานปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังคา</u>								
	- รางน้ำฝน ไวนิล	50.00	ม.	650.00	32,500.00	200.00	10,000.00	42,500.00	
	- ท่อรางน้ำฝน ไวนิล 2" ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร	8.00	จุด	1,750.00	14,000.00	300.00	2,400.00	16,400.00	
	- ท่อ PVC 3" ชั้นคุณภาพ 8.5 ผึงดินลงสู่บ่อพัก	1.00	LS	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ				48,500.00		12,400.00	60,900.00	
5	<u>งานปรับปรุงลานเอนกประสงค์</u>								

ณ ๑๓/๑๒/๖๗

✓

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง 1 และรอง 2) และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

คำนวณราคาตาม แบบ ยผจ.ตง. 24/2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปรับพื้นที่	1.00	LS.	-	-	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
	- งานถมหิน 3/8" หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	170.00	ตร.ม.	25.00	4,250.00	7.50	1,275.00	5,525.00	
	- ผ้าหรือพลาสติกคลุมวัชพืช รองก่อนโรยหิน	170.00	ตร.ม.	20.00	3,400.00	6.00	1,020.00	4,420.00	
	- งานลาน ค.ส.ล.	56.00	ตร.ม.	650.00	36,400.00	-	-	36,400.00	
	- งานทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย(ลวดลายกำหนดภายหลัง)	56.00	ตร.ม.	390.00	21,840.00	-	-	21,840.00	
	- งานรื้อเสารั้วประตูลูก 1 ต้น	1.00	LS	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานปรับปรุงลานเอนกประสงค์				65,890.00		9,195.00	75,085.00	
	รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์				235,241.00		52,755.00	287,996.00	
	รวมค่างานทั้งหมด				235,241.00		52,755.00	287,996.00	

หมายเหตุ :

- ผู้เสนอราคาไม่สามารถใช้ปริมาณงานและราคาใน BOQ. นี้ได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนดเท่านั้น
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาเป็นเอกสารราชการในการกำหนดราคากลาง ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

นส

สมชาย-ล