


สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

งานก่อสร้าง	งานถมดินปรับระดับข้างสนามฟุตบอล		
ขนาดพื้นที่	กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 135.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา		
หน่วยงาน	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา		
แบบเลขที่	/2569 จำนวน.....แผ่น		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4(ก) ,ปร.5(ก) และ ปร.6 ทั้งหมด			
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569			
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานงานถมดินปรับระดับข้างสนามฟุตบอล	924,700.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่าย	-	
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	924,700.00	
	เก้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		


ตามคำสั่งที่ 082/2569 ลงวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2569

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ 
(นายสัญญา สันสะและ)

ตรวจ

(ลงชื่อ)


(นายรัฐลี เจ๊ะแด)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)


(นายรัฐลี บินหะยีเซะ)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายมามะซูฟี อารัง)

เห็นชอบ

ตำแหน่ง ครู

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัด

(ลงชื่อ)


(นายมัสกี ยูโซะ)

กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

ประเภทงาน อาคาร		งานถมดินปรับระดับข้างสนามฟุตบอล			
กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 135.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม					
เจ้าของ		โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา			
แบบเลขที่		 / 2569 จำนวน.....แผ่น			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก)		จำนวน 1 แผ่น			
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569					
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร				ราคาน้ำมันดีเซล
	1.1 ค่างานงานถมดินปรับระดับ	674,113.17	1.3065	880,728.86	อ.เมือง 35.00-35.99
	ข้างสนามฟุตบอล				บาท/ลิตร
					ระยะขนส่งวัสดุดินถมเฉลี่ย
	เดือนไซ				ประมาณ 15 กม.
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				ประจำเดือนมิถุนายน2569
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			880,728.86	
	(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน)			44,036.44	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			924,765.30	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			924,700.00	
ตัวอักษร	เก้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 1,350.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 684.96 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน/จำนวน 1 งาน

ตามคำสั่งที่ 082/2569 ลงวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2569

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสัญญา สันตะและ)

(นายรุสดี เจ๊ะแต)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายรุสดี บินทะย๊ะเซ)

(นายมามะซูฟี อารง)

ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

(นายมีสกี ยูโซะ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการวัสดุ ประเมินงานและราคา

ประมาณราคา งานถมดินปรับระดับทางถนนที่ตำบล กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 135.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 1,350.00 ตร.ม.

แบบ ปร.4(ก) แผ่นที่ 1/1

สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

แบบเลขที่/2569 จำนวน 1 แผ่น

รายนาม

เจ้าของโครงการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

ประมาณงานที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ระเบียบ กฤษฎีกา โดย นายสุชาติ ตันเจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]

ผู้คำนวณราคากลาง.....

(ស្ម័គ្រចិត្ត)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการ ถมดินปรับระดับข้างสนามฟุตบอล

กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 135.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม

ณ บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

(ตามแบบ ที่...../2569 จำนวนแผ่น)

จำนวน 1 งวด

งวดที่ 1 งวด (งวดสุดท้าย) เบิกเงิน 100 % ของจ้างเหมาของสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ผู้รับจะต้องแจ้งเข้าดำเนินการพร้อมแต่งตั้งผู้แทนผู้รับจ้างพร้อมมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท เป็นผู้แทนผู้รับจ้างเต็มเวลาในการควบคุมการทำงานพร้อมลงลายมือชื่อบันทึกประจำวันช่วงเวลาทำงาน(วิศวกรโยธา),ช่างประจำโครงการ และเสนอแผนการปฏิบัติงานในการก่อสร้าง
- งานถางป่า,งานถมดินพร้อมปรับเกลี่ย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จจำนวน 20 วัน นับจากวันถัดสัญญาจ้าง และบวก 50% ตามมติกรม.รวมเป็นทั้งหมด 30 วัน

ตามคำสั่งฯ ที่ 082/2569 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบและ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายรัฐสิทธิ์ เจ๊ะแต)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายรัฐสิทธิ์ บินหะยีเซะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมัศกี ยูโซะ)