










ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (กองปราบมาบตาพุด) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (เฟส ๑)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๗,๔๕๔,๙๑๖.๗๒ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงพื้นที่สำหรับงานก่อสร้าง, ก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน, ก่อสร้างรั้ว, งานปรับปรุงภูมิทัศน์, งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๘,๔๘๖,๑๖๘.๔๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ค่างานต้นทุนก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๒๑,๒๒๔,๙๗๐.๘๗ บาท
 - ผังบริเวณและสาธารณูปโภคส่วนกลาง
 - บ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน ๑๐ หลัง (บ้านแฝด ๒ ชั้น)
 - บ้านพักผู้บริหารใหม่ จำนวน ๓ หลัง (บ้านเดี่ยว ๑ ชั้น)
 - ๖.๒ ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ จำนวนเงิน ๖,๒๖๕,๖๓๗.๕๒ บาท
 - บ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน ๑๐ หลัง (บ้านแฝด ๒ ชั้น)
 - บ้านพักผู้บริหารใหม่ จำนวน ๓ หลัง (บ้านเดี่ยว ๑ ชั้น)
 - ๖.๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี จำนวน ๙๙๕,๕๖๐.๑๐ บาท
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางของสายงานปฏิบัติการ ๓ ตามคำสั่ง กนอ.ที่ ๐๘๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๗.๑ นายปมูข เตพละกุล	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายดำเนิน สารศรี	กรรมการ 
๗.๓ นายกิตติศักดิ์ จิ้งจำเริญกุล	ที่ปรึกษาโครงการ 
๗.๔ นายพินิจ คำภีระ	บุคคลภายนอก 
๗.๕ นายสวัสดิ์ ฤกษ์ศิริธรรมาภัย	บุคคลภายนอก 
๗.๖ นายวรพล เพ็ชรภา	กรรมการ 
๗.๗ นางสาวธนันรินทร์ จิตต์อารีย์	กรรมการ 
๗.๘ นางสาวหทัยภัทร ทองสะอาด	กรรมการและเลขานุการ 


ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ