
แบบปร.5(ก)  แผน่ท่ี ...1/1...

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และปร.4 (ก)  ท่ีแนบจ านวน 3 แผน่

ประมาณการเม่ือวันท่ี 5 สงิหาคม 2567

รวมค่างานต้นทุน Factor รวมค่าก่อสร้าง

(บาท) F (บาท)

1 2,653,170.83 1.3044 3,460,796.03

  

3,460,796.03          

3,460,796.03         

สถานท่ีก่อสร้าง  

สรุป
(ตัวอักษร)

ช่ือโครงการ 

เง่ือนไข

ต.ถ ำ้น ำ้ผดุ อ.เมืองพงังำ จ.พงังำ

รวมเป็นเงิน

 -  ดอกเบีย้เงินกู ้   7 %

 -  เงินประกนัผลงาน 0 %

งานก่อสรา้งอาคาร

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ก่อสรำ้งรัว้ศนูยร์ำชกำรจงัหวดัพงังำ (บำงสว่น)

งำนก่อสรำ้งอำคำร

เจ้าของงาน

รายการ

ส ำนกังำนจงัหวดัพงังำ

ล าดับ

ประเภทงาน 

สามล้านส่ีแสนหกหม่ืนเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทสามสตางค์

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าส่ังจังหวัดพังงา ท่ี 2818/2567  ลงวันท่ี 22 เมษายน 2567

 มีความเห็นชอบตามประมาณราคากลางน้ี 

 -  เงินจา่ยลว่งหนา้  0 %

 -  ภาษีมลูคา่เพ่ิม   7 %

(ลงช่ือ)....................................................................กรรมการ

(นายปิยะวฒัน ์ นนัไชยวงค์)
(ลงช่ือ)....................................................................กรรมการ

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

         (ลงช่ือ)....................................................................ประธายนกรรมการ
ผูอ้  านวยการกลุม่งานบรหิารทรพัยากรบคุคล

ส านกังานจงัหวดัพงังา

เจา้หนา้ทีว่ศิวกรโยธา

(นายชยตุ  บญุแสงไทย)
พนกังานวศิวกรโยธา

ผู้แบ่งงวดงาน   .........…………………………………………..................... ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ส านักงานจังหวัดพังงา

ผู้แบ่งงวดงาน   .........………………………………………….................... กรรมการก าหนดราคากลาง
( นายชยุต  บุญแสงไทย)
พนักงานวิศวกรโยธา

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ผู้แบ่งงวดงาน   .........………………………………………….................... กรรมการก าหนดราคากลาง
( นายปิยะวัฒน์  นันไชยวงค์ )

เจ้าหน้าที่วิศวกรโยธา                                                                       
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา


