
แบบปร.6  แผน่ท่ี ...1/1...

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก),ปร.4 และปร.5(ก) ท่ีแนบจ านวน 4 แผน่

ประมาณการเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2567

รวมค่าก่อสร้าง

(บาท)

1 3,460,796.03                                                           

 

3,460,796.03

3,460,796.03                                               

 

(ลงช่ือ)....................................................................กรรมการ

รวมเป็นเงิน

ส านักงานจังหวัดพังงา

พนักงานวิศวกรโยธา

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ช่ือโครงการ ก่อสร้างร้ัวศูนยร์าชการจงัหวดัพงังา (บางส่วน)

ประเภทงาน งานก่อสร้างอาคาร

สถานท่ีก่อสร้าง  ต.ถ ้าน ้าผดุ อ.เมืองพงังา จ.พงังา

เจา้ของงาน ส านกังานจงัหวดัพงังา

ล าดบั รายการ หมายเหตุ

งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าหน้าท่ีวิศวกรโยธา

(ลงช่ือ)....................................................................กรรมการ

(นายปิยะวัฒน์  นันไชยวงค์)

สามล้านส่ีแสนหกหม่ืนเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทสามสตางค์

         (ลงช่ือ)....................................................................ประธายนกรรมการ

ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าส่ังจังหวดัพังงา ที ่2818/2567  ลงวนัที ่22 เมษายน 2567

 มีความเห็นชอบตามประมาณราคากลางนี ้

(นายชยุต  บุญแสงไทย)

สรุป
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

(ตัวอกัษร)

ผู้แบ่งงวดงาน   .........…………………………………………..................... ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ส านักงานจังหวัดพังงา

ผู้แบ่งงวดงาน   .........………………………………………….................... กรรมการก าหนดราคากลาง
( นายชยุต  บุญแสงไทย)
พนักงานวิศวกรโยธา

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ผู้แบ่งงวดงาน   .........………………………………………….................... กรรมการก าหนดราคากลาง
( นายปิยะวัฒน์  นันไชยวงค์ )

เจ้าหน้าท่ีวิศวกรโยธา                                                                       
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา


