

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก					
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา				จังหวัดนครราชสีมา	
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	แบบเอกชน	เอกสารเลขที่				
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 ที่แนบ	จำนวน	2	แผ่น		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน	พฤศจิกายน(ใช้ราคาวัสดุเดือน ต.ค.67)		<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ เดือน	
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566							
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %							
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)			หมายเหตุ		
		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง			
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)						
	1.1 ปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก	687,563.48	1.3082	899,470.55			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				899,470.55			