



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐ ๓๗๔๕ ๔๐๕๔ ๖

ที่ ปจ ๐๐๐๓/พ ๐๑๑

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๒๙๐๒ / ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาราคากลางของโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีมติเห็นชอบราคา จำนวนเงิน ๕๐๖,๓๙๕.๙๖ บาท (ห้าแสนหกพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)

### ๓. ขอกฎหมาย


แนวทางและวิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

### ๔. ข้อพิจารณา

เพื่อดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป จึงขอความเห็นชอบราคากลาง จำนวนเงิน ๕๐๖,๓๙๕.๙๖ บาท (ห้าแสนหกพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)

### ๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


  
(นายจักรกฤษณ์ สังข์ทองโรจน์)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ


  
(นายวิเศษ สิทธิ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
กรรมการ

  
(นางสาวนุรมา ปูชู)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

  
(นายจักรกฤษณ์ สังข์ทองโรจน์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


  
(นางดวงใจ โชติปัญญา)  
คลังจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง


- ☐ งานหรือกลุ่มงาน : ปรับปรุงซ่อมแซม
- ☐ ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน.....1.....ชุด
- ☐ คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569

แบบเลขที่ ยธ. ผม. ปจ. 41/2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                                       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1.0      | ค่างานต้นทุน                                                                 |             |          |
|          | งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเงิน | 504,211.02  |          |
| 2.0      | ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ                                                           |             |          |
|          | งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเงิน | 2,184.94    |          |
|          |                                                                              |             |          |
|          |                                                                              |             |          |
|          |                                                                              |             |          |
|          |                                                                              |             |          |
|          |                                                                              |             |          |
|          |                                                                              |             |          |
|          |                                                                              |             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง                                         | 506,395.96  |          |
|          | ราคากลาง                                                                     | 506,395.96  |          |
|          | (ราคากลาง) (ห้าแสนหกพันสามร้อยเก้าสิบน้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)                  |             |          |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ สังข์ทองโรจน์)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายวิศวะ สิทธิ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวนุรมา ปุชู)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ឆ្នាំ ២០២២

- แบบเลขที่ ขธ. ผม. ปจ. 41/2568

หน่วย : ๑

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

- ☐ งานหรือกลุ่มงาน : ปรับปรุงซ่อมแซม
- ☐ ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี

- ☐ สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ ยธ. ผม. ปจ. 41/2568

- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี

- ☐ แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน.....5.....หน้า

- ☐ คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                              | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1            | งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี | 385,688.84   | 1.3073   | 504,211.02  |          |
|              |                                                                     |              |          |             |          |
|              |                                                                     |              |          |             |          |
|              |                                                                     |              |          |             |          |
|              |                                                                     |              |          |             |          |
|              |                                                                     |              |          |             |          |
|              |                                                                     |              |          |             |          |
|              |                                                                     |              |          |             |          |
|              |                                                                     |              |          |             |          |
|              | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                                        |              |          |             |          |
|              | อัตราค่าจ้างล่วงหน้า.....0%                                         |              |          |             |          |
|              | อัตราเงินประกันผลงาน.....0%                                         |              |          |             |          |
|              | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....6%                                         |              |          |             |          |
|              | อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%                                         |              |          |             |          |
|              | รวมค่าก่อสร้าง                                                      |              |          | 504,211.02  | -        |

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย..... บาท/ตารางเมตร

- ☐ หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม .....บาทต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

- ☐ งานหรือกลุ่มงาน : ปรับปรุงซ่อมแซม
- ☐ ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569

แบบเลขที่ ยธ. ผ.ม. ปจ. 41/2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                             | จำนวน    | หน่วย | คำวัสดุ      |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมคำวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|--------------|
|              |                                                                                    |          |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                            |              |
| 1            | งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 126 , 126/1 , 126/2 , 126/3                 |          |       |              |           |              |           |                            |              |
|              | - ปรับพื้นที่                                                                      | 40.00    | ตร.ม. | -            | -         | 50.00        | 2,000.00  | 2,000.00                   |              |
|              | - ทราบดี                                                                           | 2.00     | ตร.ม. | 605.00       | 1,210.00  | 112.00       | 224.00    | 1,434.00                   |              |
|              | - คอนกรีตโครงสร้าง (ผสมเสร็จ)                                                      | 4.00     | ตร.ม. | 2,790.00     | 11,160.00 | 533.00       | 2,132.00  | 13,292.00                  |              |
|              | - ตะแกรงเหล็ก 4.0 มม. @ 20 x 20 ซม.                                                | 40.00    | ตร.ม. | 32.00        | 1,280.00  | 6.00         | 240.00    | 1,520.00                   |              |
|              | - รื้อแผ่นหลังคากระเบื้องคอนกรีต                                                   | 90.00    | ตร.ม. | -            | -         | 31.00        | 2,790.00  | 2,790.00                   | รื้อและขนไป  |
|              | - รื้อแผ่นหลังคากระเบื้องลอนคู่                                                    | 164.00   | ตร.ม. | -            | -         | 26.00        | 4,264.00  | 4,264.00                   | รื้อและขนไป  |
|              | - รื้อและติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบทับซ้อนกัน 2 ชั้น ขนาด 23.5 x 300 x 2.0 ซม. | 70.00    | ม.    | 129.00       | 9,030.00  | 74.00        | 5,180.00  | 14,210.00                  |              |
|              | - ปิดกันฝนไม้สำเร็จรูป พิธี                                                        | 70.00    | ม.    | 35.00        | 2,450.00  | 10.00        | 700.00    | 3,150.00                   |              |
|              | - ซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาในส่วนที่ชำรุด                                             | 1.00     | งาน   | 8,500.00     | 8,500.00  | -            | -         | 8,500.00                   | วัสดุ+ค่าแรง |
|              | - รื้อฝ้าพร้อมโครงฝ้าเดิมและติดตั้งฝ้าสำเร็จรูปเพดานระวาง 3" โครงเคร่าทึบสังกะสี   | 49.00    | ตร.ม. | 245.00       | 12,005.00 | 103.00       | 5,047.00  | 17,052.00                  |              |
|              | - กระเบื้องคอนกรีต                                                                 | 990.00   | แผ่น  | 13.00        | 12,870.00 | 6.73         | 6,662.70  | 19,532.70                  |              |
|              | - กระเบื้องลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.                                       | 362.00   | แผ่น  | 55.00        | 19,910.00 | 20.00        | 7,240.00  | 27,150.00                  |              |
|              | - โครงบับนกระเบื้องคอนกรีต                                                         | 90.00    | แผ่น  | 25.00        | 2,250.00  | 22.00        | 1,980.00  | 4,230.00                   |              |
|              | - โครงบับนกระเบื้องคอนกรีต                                                         | 88.00    | แผ่น  | 25.00        | 2,200.00  | 22.00        | 1,936.00  | 4,136.00                   |              |
|              | - โครงบับนกระเบื้องคอนกรีต                                                         | 4.00     | แผ่น  | 59.00        | 236.00    | 22.00        | 88.00     | 324.00                     |              |
|              | - โครงบับนกระเบื้องคอนกรีต                                                         | 1,352.00 | ตัว   | 3.62         | 4,894.24  | -            | -         | 4,894.24                   | วัสดุ+ค่าแรง |
|              | - ตะแกรงสังกะสีขนาด 1 นิ้ว                                                         | 16.00    | ม.    | 650.00       | 10,400.00 | -            | -         | 10,400.00                  | วัสดุ+ค่าแรง |
|              | - งานติดตั้งโถ้วน้ำรับ ขนินมีม่อ                                                   | 4.00     | ชุด   | 3,800.00     | 15,200.00 | 461.00       | 1,844.00  | 17,044.00                  |              |
|              | - รื้อและติดตั้งมุงลาดประตู ขนาด 0.80 x 1.96 ม.                                    | 1.00     | ชุด   | 1,000.00     | 1,000.00  | -            | -         | 1,000.00                   | วัสดุ+ค่าแรง |
|              | - รื้อและติดตั้งมุงลาดประตู ขนาด 0.75 x 0.85 ม. X 4 บาน                            | 1.00     | ชุด   | 1,700.00     | 1,700.00  | -            | -         | 1,700.00                   | วัสดุ+ค่าแรง |

704

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

- ☐ งานหรือกลุ่มงาน : ปรับปรุงซ่อมแซม
- ☐ ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
- ☐ จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569

แบบเลขที่ ยธ. ม.ม. ป.จ. 41/2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------------|
|              |                                                                          |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |               |
|              | - รื้อและติดตั้งมุงลาดประตู ขนาด 0.79 x 1.98 เมตร                        | 4.00   | ชุด   | 1,000.00     | 4,000.00   | -            | -         | 4,000.00                    | วัสดุ+ค่าแรง  |
|              | - รื้อและติดตั้งมุงลาดประตู ขนาด 0.8 x 2.00 เมตร x 2.00 บาน              | 3.00   | ชุด   | 2,100.00     | 6,300.00   | -            | -         | 6,300.00                    | วัสดุ+ค่าแรง  |
|              | - รื้อและติดตั้งมุงลาดหน้าต่าง ขนาด 0.65 x 1.05 เมตร                     | 54.00  | ชุด   | 400.00       | 21,600.00  | -            | -         | 21,600.00                   | วัสดุ+ค่าแรง  |
|              | - ทาสีไม้กระดานสีถึงงานภายนอก                                            | 448.00 | ตร.ม. | 38.00        | 17,024.00  | 35.00        | 15,680.00 | 32,704.00                   |               |
|              | - ขัดทำความสะอาดทาสีเหล็กกันสนิม                                         | 118.00 | ตร.ม. | 55.00        | 6,490.00   | 36.00        | 4,248.00  | 10,738.00                   |               |
|              | - ทาสีน้ำมัน                                                             | 82.00  | ตร.ม. | 45.00        | 3,690.00   | 39.00        | 3,198.00  | 6,888.00                    |               |
|              | - วางระบายน้ำในมิด กว้างไม่น้อยกว่า 0.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ท่อไวนิลระบายน้ำ | 1.00   | งาน   | 7,000.00     | 7,000.00   | -            | -         | 7,000.00                    | วัสดุ+ค่าแรง  |
|              | - ซ่อมแซมครอบปูนบันไดหลังคา                                              | 1.00   | งาน   | 1,500.00     | 1,500.00   | -            | -         | 1,500.00                    | วัสดุ+ค่าแรง  |
|              | - ครอบบันไดมุงหลังคา เมทัลชีท                                            | 16.00  | ม.    | 220.00       | 3,520.00   | 25.00        | 400.00    | 3,920.00                    |               |
|              | - แต่งปูนหัวเสาเบียง                                                     | 1.00   | งาน   | 1,500.00     | 1,500.00   | -            | -         | 1,500.00                    | วัสดุ+ค่าแรง  |
|              | รวมค่างานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 126 , 126/1 , 126/2 , 126/3 |        |       |              | 188,919.24 |              | 65,853.70 | 254,772.94                  |               |
| 2            | งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 178                               |        |       |              |            |              |           |                             |               |
|              | - ติดตั้งครอบหน้าต่างสแตนเลส                                             | 35.00  | แผ่น  | 55.00        | 1,925.00   | 25.00        | 875.00    | 2,800.00                    |               |
|              | - ติดตั้งครอบปูนบันได หลังคา                                             | 6.00   | ม.    | 350.00       | 2,100.00   | -            | -         | 2,100.00                    | วัสดุ+ค่าแรง  |
|              | - รื้อและติดตั้งมุงลาดช่องระบายอากาศชั้นล่าง ขนาดสูง 0.27 เมตร           | 28.00  | ม.    | 200.00       | 5,600.00   | -            | -         | 5,600.00                    | วัสดุ+ค่าแรง  |
|              | - รื้อและติดตั้งมุงลาดช่องระบายอากาศชั้นบน ขนาดสูง 0.30 เมตร             | 20.00  | ม.    | 220.00       | 4,400.00   | -            | -         | 4,400.00                    | วัสดุ+ค่าแรง  |
|              | - งานเดินท่อน้ำดีและอุปกรณ์ห้องน้ำชั้นบน                                 | 1.00   | งาน   | 1,800.00     | 1,800.00   | -            | -         | 1,800.00                    | วัสดุ+ค่าแรง  |
|              | รวมค่างานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 178                         |        |       |              | 15,825.00  |              | 875.00    | 16,700.00                   |               |
| 3            | งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 180                               |        |       |              |            |              |           |                             |               |
|              | - รื้อและติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.                       | 17.00  | ตร.ม. | 200.00       | 3,400.00   | 50.00        | 850.00    | 4,250.00                    | วัสดุและขนไม่ |
|              | - งานปรับปรุงท่อระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ (ห้องน้ำชั้นบน)                  | 1.00   | งาน   | 2,800.00     | 2,800.00   | -            | -         | 2,800.00                    | วัสดุ+ค่าแรง  |

กร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

- ☐ งานหรือกลุ่มงาน : ปรับปรุงซ่อมแซม
- ☐ ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569

แบบเลขที่ ยธ. ผ.ม. ป.จ. 41/2568

หน่วย : บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|---------------|
|              |                                                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |               |
|              | - รื้อและปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x 12" ผสมน้ำยากันซึม                        | 8.50  | ตร.ม. | 400.00       | 3,400.00  | 247.00       | 2,099.50  | 5,499.50                    | ห้องน้ำชั้นบน |
|              | - ขัดทำความสะอาดพื้นผิวเดิมและทาสีอะคริลิกถึงผนังเพดานภายใน                         | 41.00 | ตร.ม. | 35.00        | 1,435.00  | 40.00        | 1,640.00  | 3,075.00                    |               |
|              | <b>รวมค่างานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 180</b>                             |       |       |              | 11,035.00 |              | 4,589.50  | 15,624.50                   |               |
| 4            | งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 190                                          |       |       |              |           |              |           |                             |               |
|              | - รื้อและติดตั้งครอบประตูหลังคาสี่                                                  | 25.00 | แผ่น  | 43.00        | 1,075.00  | 25.00        | 625.00    | 1,700.00                    |               |
|              | - รื้อและติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. กันชื้น พร้อมโครงเคร่าทึบสังกะสี | 5.00  | ตร.ม. | 320.00       | 1,600.00  | 100.00       | 500.00    | 2,100.00                    | รื้อและขนไป   |
|              | - รื้อและติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.                                  | 2.00  | ตร.ม. | 200.00       | 400.00    | 50.00        | 100.00    | 500.00                      | รื้อและขนไป   |
|              | - งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ (ห้องน้ำชั้นบน)                                | 1.00  | งาน   | 1,800.00     | 1,800.00  | -            | -         | 1,800.00                    | วัสดุ+ค่าแรง  |
|              | - รื้อและปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x 12" ผสมน้ำยากันซึม                        | 5.00  | ตร.ม. | 400.00       | 2,000.00  | 247.00       | 1,235.00  | 3,235.00                    | ห้องน้ำชั้นบน |
|              | - ทาสีน้ำอะคริลิกถึงผนังเพดานภายใน                                                  | 40.00 | ตร.ม. | 35.00        | 1,400.00  | 31.00        | 1,240.00  | 2,640.00                    |               |
|              | <b>รวมค่างานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 190</b>                             |       |       |              | 8,275.00  |              | 3,700.00  | 11,975.00                   |               |
| 5            | งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 192                                          |       |       |              |           |              |           |                             |               |
|              | - รื้อและติดตั้งครอบประตูหลังคาสี่                                                  | 25.00 | แผ่น  | 43.00        | 1,075.00  | 25.00        | 625.00    | 1,700.00                    | รื้อและขนไป   |
|              | - รื้อและติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. กันชื้น พร้อมโครงเคร่าทึบสังกะสี | 5.00  | ตร.ม. | 320.00       | 1,600.00  | 100.00       | 500.00    | 2,100.00                    | รื้อและขนไป   |
|              | - รื้อและติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.                                  | 4.00  | ตร.ม. | 200.00       | 800.00    | 50.00        | 200.00    | 1,000.00                    | รื้อและขนไป   |
|              | - งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ (ห้องน้ำชั้นบน)                                | 1.00  | งาน   | 1,800.00     | 1,800.00  | -            | -         | 1,800.00                    | วัสดุ+ค่าแรง  |
|              | - รื้อและปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x 12" ผสมน้ำยากันซึม                        | 5.00  | ตร.ม. | 400.00       | 2,000.00  | 247.00       | 1,235.00  | 3,235.00                    | ห้องน้ำชั้นบน |
|              | - ทาสีน้ำอะคริลิกถึงผนังเพดานภายใน                                                  | 40.00 | ตร.ม. | 35.00        | 1,400.00  | 31.00        | 1,240.00  | 2,640.00                    |               |
|              | <b>รวมค่างานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 192</b>                             |       |       |              | 8,675.00  |              | 3,800.00  | 12,475.00                   |               |

101

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

- ☐ งานหรือกลุ่มงาน : ปรับปรุงซ่อมแซม
- ☐ ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
- ☐ คำวนราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569

แบบเลขที่ ยธ. ผ.ม. ป.จ. 41/2568

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน                                                                            | หน่วย                                                                        | ค่าวัสดุ                                                                                              |                                                                                                                    | ค่าแรงงาน                                                           |                                                                               | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน                                                                                          | หมายเหตุ                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                              | ราคาต่อหน่วย                                                                                          | จำนวนเงิน                                                                                                          | ราคาต่อหน่วย                                                        | จำนวนเงิน                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| 6            | งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 194<br>- รื้อและติดตั้งกรอบประตูหน้าต่าง<br>- รื้อและติดตั้งหน้าต่างบานพับบานพับ 9 มม. กันสั่น พร้อมโครงเหล็กชุบสังกะสี<br>- รื้อและติดตั้งหน้าต่างบานพับบานพับ 9 มม.<br>- งานปรับปรุงท่อน้ำระบายน้ำและอุปกรณ์ (ห้องน้ำชั้นบน)<br>- รื้อและปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x 12" ผสมน้ำยากันซึม<br>- ทาสีน้ำอะคริลิกทั้งภายในและภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.00<br>5.00<br>4.00<br>1.00<br>5.00<br>40.00                                   | แผ่น<br>ตร.ม.<br>ตร.ม.<br>งาน<br>ตร.ม.<br>ตร.ม.                              | 43.00<br>320.00<br>200.00<br>1,800.00<br>400.00<br>35.00                                              | 1,075.00<br>1,600.00<br>800.00<br>1,800.00<br>2,000.00<br>1,400.00                                                 | 25.00<br>100.00<br>50.00<br>-<br>247.00<br>31.00                    | 625.00<br>500.00<br>200.00<br>-<br>1,235.00<br>1,240.00                       | 1,700.00<br>2,100.00<br>1,000.00<br>1,800.00<br>3,235.00<br>2,640.00                                                 | รื้อและขันไป<br>รื้อและขันไป<br>วัสดุ+ค่าแรง<br>ห้องน้ำชั้นบน                                                                                                |
|              | รวมค่างานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                              |                                                                                                       | 8,675.00                                                                                                           |                                                                     | 3,800.00                                                                      | 12,475.00                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| 7            | งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 194/1 , 194/2<br>- คอนกรีตโครงสร้าง (ผสมเสร็จ)<br>- ตะแกรงเหล็ก O 4.0 mm @ 20 x 20 cm<br>- ผนังไม้ไผ่ลายไม้ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. ติดกับแนวถนน เค้าเหล็กกล่องกัลวาไนซ์<br>ขนาด 2 x 4 นิ้ว หน้า 2.3 มม. ดังข้างทุก 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด<br>- ประตู/วงกบ UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร (ใช้ภายนอก) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด<br>- ทาสีน้ำอะคริลิกทั้งผนังไม้ 2 ด้าน<br>- ทาสีเหล็กกันสนิม<br>- ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง น2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด<br>- ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง น6 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด<br>- ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง น7 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด<br>- งานเดินสายไฟ พร้อมสวิตช์และปลั๊กไฟ (พัดลมดูดอากาศ) | 2.80<br>28.00<br>34.00<br>2.00<br>68.00<br>10.00<br>4.00<br>6.00<br>4.00<br>2.00 | ลบ.ม.<br>ตร.ม.<br>ตร.ม.<br>ชุด<br>ตร.ม.<br>ตร.ม.<br>ชุด<br>ชุด<br>ชุด<br>งาน | 2,790.00<br>32.00<br>550.00<br>3,900.00<br>35.00<br>55.00<br>500.00<br>2,000.00<br>1,000.00<br>550.00 | 7,812.00<br>896.00<br>18,700.00<br>7,800.00<br>2,380.00<br>550.00<br>2,000.00<br>12,000.00<br>4,000.00<br>1,100.00 | 533.00<br>6.00<br>-<br>700.00<br>31.00<br>36.00<br>-<br>-<br>-<br>- | 1,492.40<br>168.00<br>-<br>1,400.00<br>2,108.00<br>360.00<br>-<br>-<br>-<br>- | 9,304.40<br>1,064.00<br>18,700.00<br>9,200.00<br>4,488.00<br>910.00<br>2,000.00<br>12,000.00<br>4,000.00<br>1,100.00 | วัสดุ+ค่าแรง<br>วัสดุ+ค่าแรง<br>วัสดุ+ค่าแรง<br>วัสดุ+ค่าแรง<br>วัสดุ+ค่าแรง<br>วัสดุ+ค่าแรง<br>วัสดุ+ค่าแรง<br>วัสดุ+ค่าแรง<br>วัสดุ+ค่าแรง<br>วัสดุ+ค่าแรง |
|              | รวมค่างานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 194/1 , 194/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                              |                                                                                                       | 56,138.00                                                                                                          |                                                                     | 5,528.40                                                                      | 61,666.40                                                                                                            |                                                                                                                                                              |

หน่วย : บาท