

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานเทศบาลนครวัด							
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย							
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					546,161.21	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								546,161.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 546,161.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับเกลี่ย	947.500	ตารางเมตร	0.00	0.00	4.10	3,884.75	3,884.75	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	47.370	ลบ.ม.	560.75	26,562.72	121.00	5,731.77	32,294.49	
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	142.130	ลบ.ม.	2,644.86	375,913.95	329.00	46,760.77	422,674.72	
	- 1.5) Contraction Joint DB 12 มม	92.790	กก.	21.05	1,953.22	3.90	361.88	2,315.10	
	- Wirmesh #0.20x0.20 m. ขนาด 4mm.	947.500	ตร.ม.	34.42	32,612.95	6.00	5,685.00	38,297.95	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด50%)	13.500	ตร.ม.	373.83	5,046.70	0.00	0.00	5,046.70	
	- ค่าแรงไม้แบบ	27.000	ตร.ม.	0.00	0.00	144.00	3,888.00	3,888.00	
	- งานหินคลุก	3.750	ลบ.ม.	425.00	1,593.75	121.00	453.75	2,047.50	
	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- สายไฟ THW - A 1*25	250.000	เมตร	19.00	4,750.00	26.00	6,500.00	11,250.00	

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:30

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟสปอนไลท์ 400 w	4.000	โคม	3,100.00	12,400.00	154.00	616.00	13,016.00	
	- เบรกเกอร์ MCCB 1 เฟส 2P ขนาด (30 A)	2.000	ตัว	450.00	900.00	113.00	226.00	1,126.00	
	- ตู้พลาสติกกันน้ำ (ฝาทึบ)	2.000	ตู้	180.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- เสာไฟฟ้า 9 เมตร	2.000	ต้น	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- คอน คอร. สปัน	2.000	อัน	185.00	370.00	0.00	0.00	370.00	
	- แคล้มอลูมิเนียม	8.000	อัน	55.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- เหล็กประกบคอน	4.000	เส้น	110.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- นี้อดเสาไฟฟ้า	2.000	ชุด	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- นี้อดยึดแร็ค	8.000	ชุด	60.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ชุดแร็ค + พร้อมลูกถ้วย 2 ช่อง	8.000	ชุด	150.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ฟรีฟอร์ม เบอร์ 25	8.000	เส้น	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00	

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:30


หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดกลมอลูมิเนียม (กก.)	1.000	กก.	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- แผ่นรองมิเตอร์ไฟฟ้า 20x20	2.000	แผ่น	90.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,808.91	472,053.29	1,022.00	74,107.92	546,161.21	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								546,161.21	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานสนามเปตอง							
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย							
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					29,522.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								29,522.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 29,522.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุด	.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	9.68	9.68	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	4.400	ลบ.ม.	2,551.40	11,226.16	329.00	1,447.60	12,673.76	
	- ทราดยหยาบ	.640	ลบ.ม.	560.75	358.88	121.00	77.44	436.32	
	- งานหินเกร็ด	7.700	ลบ.ม.	478.00	3,680.60	121.00	931.70	4,612.30	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กขนาด RB 6 มม	58.710	กก.	22.52	1,322.26	3.90	228.97	1,551.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	44.39	44.39	0.00	0.00	44.39	
	- งานไม้แบบ (ค่าแรง100 %)	9.900	ตร.ม.	0.00	0.00	144.00	1,425.60	1,425.60	
	- งานไม้แบบ (25 %)	4.950	ตร.ม.	373.83	1,850.45	0.00	0.00	1,850.45	
	งานรั้วตาข่าย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว (คาดเหลือง)	2.000	ท่อน	896.26	1,792.52	0.00	0.00	1,792.52	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว (คาดเหลือง)	3.000	ท่อน	489.72	1,469.16	0.00	0.00	1,469.16	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 นิ้ว (คาดเหลือง)	1.000	ท่อน	255.14	255.14	0.00	0.00	255.14	
	- ลวดตาข่ายถักขนาด 2 นิ้ว (เบอร์ 12)	13.000	ตร.ม.	122.50	1,592.50	0.00	0.00	1,592.50	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กประกอบเหล็กรูปพรรณ	150.800	กก.	0.00	0.00	12.00	1,809.60	1,809.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,794.51	23,592.06	851.90	5,930.59	29,522.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								29,522.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานห้องน้ำ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					78,040.88	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					48,710.71	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					32,477.33	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 168,421.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:30

งานหรือกลุ่มงาน งานห้องน้ำ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					9,193.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								168,421.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 168,421.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุด	3.580	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	433.18	433.18	
	- งานทรายหยาบ	3.850	ลบ.ม.	560.75	2,158.88	121.00	465.85	2,624.73	
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 KSC.	2.590	ลบ.ม.	2,364.48	6,124.00	329.00	852.11	6,976.11	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	6.630	ลบ.ม.	2,551.40	16,915.78	329.00	2,181.27	19,097.05	
	- - เหล็ก RB 6 mm.	56.380	กก.	22.52	1,269.67	3.90	219.88	1,489.55	
	- - เหล็ก RB 9 mm.	15.220	กก.	21.63	329.20	3.90	59.36	388.56	
	- - เหล็ก DB 12 mm.	193.000	กก.	21.05	4,062.65	3.90	752.70	4,815.35	
	- - Wire Mesh 4 mm. @ 0.20 m.	36.150	ตร.ม.	34.42	1,244.28	6.00	216.90	1,461.18	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100 %	22.460	ตร.ม.	0.00	0.00	144.00	3,234.24	3,234.24	
	- ไม้แบบ 80 %	17.960	ตร.ม.	373.83	6,713.98	0.00	0.00	6,713.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	5.610	กก.	65.42	367.00	0.00	0.00	367.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.000	กก.	44.39	221.95	0.00	0.00	221.95	
	- เหล็กกล่อง 100 X 50x2.3 มม	12.000	ทอน	693.46	8,321.52	0.00	0.00	8,321.52	
	- เหล็กกล่อง 50 X 50 x 2.3 มม	6.000	ทอน	433.64	2,601.84	0.00	0.00	2,601.84	
	- Matel Seet 0.35 mm. ชนิดสี	31.800	ตร.ม.	200.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
	- ครอบข้าง	10.600	เมตร	200.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	
	- ค่าแรงมุงMatel Seet 0.35 mm. ชนิดสี	31.800	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	2,289.60	2,289.60	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ 2 in 1	12.000	เมตร	146.10	1,753.20	74.00	888.00	2,641.20	
	- ค่าประกอบโครงหลังคา	490.320	กก.	0.00	0.00	12.00	5,883.84	5,883.84	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,733.09	60,563.95	1,219.70	17,476.93	78,040.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐบล๊อค	33.460	ตร.ม.	105.83	3,541.07	93.00	3,111.78	6,652.85	
	- งานฉาบปูน	66.940	ตร.ม.	62.25	4,167.01	96.00	6,426.24	10,593.25	
	- งานกรุกระเบื้อง ผนัง	38.000	ตร.ม.	180.00	6,840.00	169.00	6,422.00	13,262.00	
	- งานปูกระเบื้อง	14.000	ตร.ม.	256.54	3,591.56	161.00	2,254.00	5,845.56	
	- ประตู ป.1 ขนาด 0.80 X 2.00 m.	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	250.00	750.00	8,250.00	
	- - งานทาสีน้ำพลาสติก	29.000	ตร.ม.	41.32	1,198.28	31.00	899.00	2,097.28	
	- - สีกันสนิม	27.660	ตร.ม.	36.66	1,014.01	36.00	995.76	2,009.77	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	3,182.60	27,851.93	836.00	20,858.78	48,710.71	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชักโครกพร้อมอุปกรณ์ (ยี่ห้อCotto - Karat - American Standard หรือเทียบเท่า)	3.000	ชุด	4,000.00	12,000.00	461.00	1,383.00	13,383.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	461.00	922.00	3,922.00	
	- กระจกเงาขนาด 0.60 x 1.20 เมตร	2.000	ชุด	470.00	940.00	72.00	144.00	1,084.00	
	- ก๊อกน้ำ	3.000	ชุด	109.11	327.33	26.00	78.00	405.33	
	- ตะแกรงดักผง	3.000	ชุด	320.00	960.00	77.00	231.00	1,191.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	3.000	ชุด	200.00	600.00	72.00	216.00	816.00	
	- สายฉีดชำระ	3.000	ชุด	200.00	600.00	36.00	108.00	708.00	
	- ราวแขวนผ้า	3.000	ชุด	129.00	387.00	72.00	216.00	603.00	
	- ที่ปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกด	3.000	ชุด	2,000.00	6,000.00	461.00	1,383.00	7,383.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	3.000	อัน	820.00	2,460.00	174.00	522.00	2,982.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	9,748.11	27,274.33	1,912.00	5,203.00	32,477.33	

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:30

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สายไฟฟ้า Thw-A 1*25	30.000	เมตร	16.00	480.00	26.00	780.00	1,260.00	
	- ชุดโคมไฟ led t8 18w	7.000	ชุด	185.00	1,295.00	118.00	826.00	2,121.00	
	- สายไฟฟ้า Thw 1*1.5	50.000	เมตร	10.00	500.00	5.00	250.00	750.00	
	- สายไฟฟ้า Thw 1*2.5	20.000	เมตร	18.00	360.00	7.00	140.00	500.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขาว	36.000	เมตร	12.00	432.00	21.00	756.00	1,188.00	
	- เบรกเกอร์ MCCB 40A	1.000	ตัว	480.00	480.00	113.00	113.00	593.00	
	- ชุดเต้ารับกราวด์คู่ พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	160.00	160.00	92.00	92.00	252.00	
	- ชุดสวิตช์ พร้อมอุปกรณ์	7.000	ชุด	145.00	1,015.00	82.00	574.00	1,589.00	
	- บล็อกพักสาย	7.000	ตัว	50.00	350.00	0.00	0.00	350.00	

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:30


หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดแร็คพร้อมลูกถ้วย	2.000	ชุด	160.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ฟรีฟอร์ม เบอร์ 25	4.000	เส้น	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- พื้จี้แคลมป์อะลูมิเนียม 2 สกรู	2.000	ตัว	35.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	1,321.00	5,662.00	464.00	3,531.00	9,193.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								168,421.92	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างบ่อเกราะบ่อซึม						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	บ่อน้ำเสีย		รวม					1,308.12	
2	งานบ่อเกราะ		รวม					10,704.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,012.93	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,012.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	บ่อน้ำเสีย								
	- ท่อ 0.80 เมตร	4.000	ท่อน	160.00	640.00	50.00	200.00	840.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	.070	ลบ.ม.	2,551.40	178.59	329.00	23.03	201.62	
	- งานดินซุด	1.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	181.50	181.50	
	- ฝาท่อ 0.80 เมตร	1.000	ซุด	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	
	รวมค่าบ่อน้ำเสีย	-	-	2,796.40	903.59	500.00	404.53	1,308.12	
2	งานบ่อเกรอะ								
	- งานผนังอิฐมวล	10.680	ตร.ม.	664.31	7,094.83	104.00	1,110.72	8,205.55	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	.360	ลบ.ม.	2,551.40	918.50	329.00	118.44	1,036.94	
	- งานเหล็ก DB 12 มม	58.610	กก.	21.05	1,233.74	3.90	228.58	1,462.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานบ่อเกรอะ	-	-	3,236.76	9,247.07	436.90	1,457.74	10,704.81	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,012.93	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานท่อ PVC

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อ PVC		รวม					9,733.24	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								9,733.24	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,733.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	'งานท่อ PVC								
	- ท่อ PVC ขนาด 2 "	5.000	ท่อน	204.04	1,020.20	0.00	0.00	1,020.20	
	- ท่อ PVC 4 "	5.000	ท่อน	786.45	3,932.25	0.00	0.00	3,932.25	
	- ท่อ PVC 1/2 "	5.000	ท่อน	62.15	310.75	0.00	0.00	310.75	
	- ท่อ PVC 1 "	13.000	ท่อน	113.08	1,470.04	0.00	0.00	1,470.04	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ คิด 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	งาน	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ค่าแรง คิด 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่า'งานท่อ PVC	-	-	2,665.72	8,233.24	1,500.00	1,500.00	9,733.24	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,733.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง		รวม					73,476.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								73,476.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 73,476.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง								
	- งานทุบรื้อคอนกรีตเดิม	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	1,296.00	1,296.00	
	- งานทรายหยาบ	1.200	ลบ.ม.	560.75	672.90	121.00	145.20	818.10	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	1.800	ลบ.ม.	2,551.40	4,592.52	329.00	592.20	5,184.72	
	- - Wire Mesh 4 mm. @ 0.20 m.	18.000	ตร.ม.	34.42	619.56	6.00	108.00	727.56	
	- งานกรุกระเบื้อง ผนัง	52.400	ตร.ม.	180.00	9,432.00	169.00	8,855.60	18,287.60	
	- ชักโครกพร้อมอุปกรณ์ (ยี่ห้อCotto - Karat - American Standard หรือเทียบเท่า)	4.000	ชุด	4,000.00	16,000.00	461.00	1,844.00	17,844.00	
	- ก๊อกน้ำ	4.000	ชุด	109.11	436.44	26.00	104.00	540.44	
	- ตะแกรงดักผง	4.000	อัน	320.00	1,280.00	77.00	308.00	1,588.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	4.000	ชุด	200.00	800.00	72.00	288.00	1,088.00	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	200.00	800.00	36.00	144.00	944.00	

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:31

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวแขวนผ้า	4.000	ชุด	129.00	516.00	72.00	288.00	804.00	
	- - งานทาสีน้ำพลาสติก	60.000	ตร.ม.	41.32	2,479.20	31.00	1,860.00	4,339.20	
	งานสุขาภิบาล								
	งานบ่อน้ำเสีย								
	- ท่อ คสล ขนาด 0.80 เมตร	4.000	ท่อน	160.00	640.00	50.00	200.00	840.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	.070	ลบ.ม.	2,551.40	178.59	329.00	23.03	201.62	
	- งานดินชุด	1.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	181.50	181.50	
	- งานฝาท่อขนาด 0.80 เมตร	1.000	ชุด	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	
	งานบ่อเกรอะ								
	- งานผนังอิฐมอญ	10.680	ตร.ม.	664.31	7,094.83	104.00	1,110.72	8,205.55	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	.360	ลบ.ม.	2,551.40	918.50	329.00	118.44	1,036.94	

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:31

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB 12 มม.	58.610	กก.	21.05	1,233.74	3.90	228.58	1,462.32	
	งานท่อ PVC								
	- ท่อ PVC 2 "	5.000	ท่อน	204.04	1,020.20	0.00	0.00	1,020.20	
	- ท่อ PVC 4 "	4.000	ท่อน	786.45	3,145.80	0.00	0.00	3,145.80	
	- ท่อ PVC 1/2 "	8.000	ท่อน	62.15	497.20	0.00	0.00	497.20	
	- ท่อ PVC 1 "	3.000	ท่อน	113.08	339.24	0.00	0.00	339.24	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ	1.000	งาน	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ค่าแรง คิด 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องน้ำหญิง	-	-	17,024.88	54,281.72	3,908.90	19,195.27	73,476.99	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								73,476.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานสนามหญ้า

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสนามหญ้า		รวม					167,085.67	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								167,085.67	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 167,085.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสนามหญ้า								
	- งานหญ้ามาเลเซีย	2,977.000	ตร.ม.	25.00	74,425.00	5.83	17,355.91	91,780.91	
	- งานดินดำรองพื้นหนา 0.05 เมตร	148.000	ลบ.ม.	350.00	51,800.00	121.00	17,908.00	69,708.00	
	- งานปรับพื้นที่สนามฟุตบอล	2,977.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.88	5,596.76	5,596.76	
	รวมค่างานสนามหญ้า	-	-	375.00	126,225.00	128.71	40,860.67	167,085.67	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								167,085.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานฉาบกั้น
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฉาบกั้น		รวม					22,041.53	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								22,041.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 22,041.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฉากัน								
	- งานดินซุด	.190	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	22.99	22.99	
	- งานคอนกรีต 240 KSC	.190	ลบ.ม.	2,551.40	484.76	421.00	79.99	564.75	
	- งานเหล็กกล่อง 3" x 3"	4.000	ท่อน	608.41	2,433.64	0.00	0.00	2,433.64	
	- งานเหล็กกล่อง 1" x 2"	15.000	ท่อน	290.65	4,359.75	0.00	0.00	4,359.75	
	- ค่าตัดเหล็กประกอบเหล็ก	334.200	กก.	0.00	0.00	12.00	4,010.40	4,010.40	
	- Matel Seet ลอนผนัง 3.5 mm. สี	53.250	ตร.ม.	200.00	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	
	รวมค่างานฉากัน	-	-	3,650.46	17,928.15	554.00	4,113.38	22,041.53	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								22,041.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างอาคารเปตอง							
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย							
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอาคารเปตอง		รวม					320,819.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								320,819.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 320,819.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอาคารเปตอง								
	- ดินขุด	10.370	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	1,254.77	1,254.77	
	- ทรายหยาบ	.860	ลบ.ม.	560.75	482.24	112.00	96.32	578.56	
	- คอนกรีตหยาบ	.860	ลบ.ม.	2,364.48	2,033.45	329.00	282.94	2,316.39	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240ksc	5.260	ลบ.ม.	2,551.40	13,420.36	421.00	2,214.46	15,634.82	
	- เหล็ก RB 6 มม	72.590	กก.	22.52	1,634.72	3.90	283.10	1,917.82	
	- เหล็ก DB12 มม	144.740	กก.	21.05	3,046.77	3.90	564.49	3,611.26	
	- เหล็ก DB16 มม	214.610	กก.	20.71	4,444.57	3.90	836.98	5,281.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.800	กก.	44.39	479.41	0.00	0.00	479.41	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กWF 175x175 ++40.20 กก./ม.	17.850	เมตร	1,197.80	21,380.73	0.00	0.00	21,380.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงาน	717.570	กก.	0.00	0.00	12.00	8,610.84	8,610.84	
	- แป๊บกลม 3นิ้ว หนา 3.2mm (มอก.)	76.600	เมตร	221.50	16,966.90	0.00	0.00	16,966.90	
	- ค่าแรงงาน	437.390	กก.	0.00	0.00	12.00	5,248.68	5,248.68	
	- แป๊บกลม 1 1/2นิ้ว หนา 2.3mm (มอก.)	227.340	เมตร	80.16	18,223.57	0.00	0.00	18,223.57	
	- ค่าแรงงาน	577.440	กก.	0.00	0.00	12.00	6,929.28	6,929.28	
	- แป๊บกลม 2นิ้ว หนา 2.3mm (มอก.)	95.700	เมตร	98.66	9,441.76	0.00	0.00	9,441.76	
	- ค่าแรงงาน	243.080	กก.	0.00	0.00	12.00	2,916.96	2,916.96	
	- C-125x50x3.2 (มอก.) +	50.000	เมตร	151.87	7,593.50	0.00	0.00	7,593.50	
	- ค่าแรงงาน	306.400	กก.	0.00	0.00	12.00	3,676.80	3,676.80	
	- C-100x50x2.3 (มอก.)	45.000	ทอน	656.88	29,559.60	0.00	0.00	29,559.60	
	- ค่าแรงงาน	1,079.960	กก.	0.00	0.00	12.00	12,959.52	12,959.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PLATE หน้า 9 mm.	6.000	แผ่น	165.00	990.00	0.00	0.00	990.00	
	- PLATE หน้า 12 mm. 0.25 x0.25	12.000	แผ่น	350.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- เจ โป้ 20 mm ยาว 45 ซม.	24.000	ตัว	110.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- สีกันสนิม2in1	206.400	ตร.ม.	36.66	7,566.62	36.00	7,430.40	14,997.02	
	- หลั้คแม่ทลชีท 0.35 mm.	248.900	ตร.ม.	200.00	49,780.00	72.00	17,920.80	67,700.80	
	- ครอบ	28.000	เมตร	135.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	
	- ครอบสัน	19.000	ตร.ม.	135.00	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00	
	- สกรูยึด	500.000	ตัว	2.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	งานไฟฟ้าอาคาร								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 4 ช่อง	1.000	ตู้	1,500.00	1,500.00	113.00	113.00	1,613.00	
	- โคมไฟไฮเบย์ LED 100 w	10.000	โคม	1,200.00	12,000.00	666.00	6,660.00	18,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟกันน้ำ-กันฝุ่น LED-T8 1x18 วัตต์	8.000	โคม	370.00	2,960.00	118.00	944.00	3,904.00	
	- สายไฟฟ้า Thw 1*1.5 ตร.มม.	350.000	เมตร	10.00	3,500.00	5.00	1,750.00	5,250.00	
	- สายไฟฟ้า Thw 1*2.5 ตร.มม.	250.000	เมตร	18.00	4,500.00	7.00	1,750.00	6,250.00	
	- สายไฟฟ้า thw 1*10 ตร.มม.	7.000	เมตร	60.00	420.00	16.00	112.00	532.00	
	- สายไฟฟ้า Thw-a 1*25 ตร.มม.	50.000	เมตร	16.00	800.00	26.00	1,300.00	2,100.00	
	- ชุดเต้ารับกราวด์คู่ พร้อมหน้ากากกันน้ำ	6.000	ชุด	160.00	960.00	92.00	552.00	1,512.00	
	- ชุดสวิตช์ พร้อมหน้ากากกันน้ำ	9.000	ชุด	145.00	1,305.00	82.00	738.00	2,043.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 20 mm.	150.000	เมตร	12.00	1,800.00	21.00	3,150.00	4,950.00	
	- แท่งกราวด์ 2.4 เมตร	1.000	แท่ง	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งท่อและบล็อกพักสายไฟฟ้า	1.000	ชุด	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ชุดแฉีกพร้อมลูกถ้วย	2.000	ชุด	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฟรีฟอร์ม เบอร์ 25	4.000	เส้น	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	รวมค่างานอาคารเปตอง	-	-	13,866.83	232,524.20	2,320.70	88,295.34	320,819.54	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								320,819.54	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย							
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้องานสนามกีฬา								
	1.1	2.000	ชุด	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	แป้นบาสเกตบอลขนาดมาตรฐานการแข่งขันความสูงจากพื้นถึงห่วง3.05ม.หน้าแป้นขนาด1.80*1.05ม.ห่วงบาสเกตบอลเส้นผ่าศูนย์กลาง0.45ม.มีล้อ4ล้อสามารถเคลื่อนที่ได้								

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:29

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ**

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	โกลฟุตบอล7คนพร้อมตาข่ายกว้าง3.00เมตรสูง2.00เ	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.3	โกลฟุตบอลขนาดเล็กพร้อมตาข่ายกว้าง1.80เมตรสูง1	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้องานสนามกีฬา	-	-		135,000.00		0.00	135,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ					135,000.00		0.00	135,000.00	

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:29

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานเทลานคอนกรีต					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	4	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเทลานคอนกรีต	546,161.21	1.3043	712,358.06	
รวมค่าก่อสร้าง				712,358.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 947.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 751.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 712,358.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานเทศบาลนครนริท					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				712,358.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 947.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 751.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 712,358.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานสนามเปิดอง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสนามเปิดอง	29,522.65	1.3043	38,506.39	
รวมค่าก่อสร้าง				38,506.39	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 38,506.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานสนามเปตอง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	38,506.39

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 38,506.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานห้องน้ำ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานห้องน้ำ	168,421.92	1.3043	219,672.71	
รวมค่าก่อสร้าง				219,672.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 219,672.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:35

หน้า 1 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน	งานห้องน้ำ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				219,672.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 219,672.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างบ่อเกรอะบ่อซึม					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	3	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างบ่อเกรอะบ่อซึม	12,012.93	1.3043	15,668.46	
รวมค่าก่อสร้าง				15,668.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,668.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างบ่อเกราะบ่อซึม					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	15,668.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,668.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานท่อ PVC					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อ PVC	9,733.24	1.3043	12,695.06	
รวมค่าก่อสร้าง				12,695.06	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,695.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานท่อ PVC

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓

เสียงราย

ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย

เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย

๒
หน้า

27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	4	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง	73,476.99	1.3043	95,836.03	
รวมค่าก่อสร้าง				95,836.03	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 95,836.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	95,836.03	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 95,836.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานสนามหญ้า					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	2	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสนามหญ้า	167,085.67	1.3043	217,929.83	
รวมค่าก่อสร้าง				217,929.83	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 217,929.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานสนามหญ้า					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	217,929.83

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 217,929.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานฉากัน					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฉากัน	22,041.53	1.3043	28,748.76	
รวมค่าก่อสร้าง				28,748.76	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,748.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานฉากัน
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				28,748.76	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,748.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างอาคารเปตอง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	6	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเปตอง	320,819.54	1.3043	418,444.92	
รวมค่าก่อสร้าง				418,444.92	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 418,444.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างอาคารเปตอง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				418,444.92	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 418,444.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่		ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

อิสระพงษ์ พิกุล

(อิสระพงษ์ พิกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธนา ไชยยะ

(ยุทธนา ไชยยะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ฤทธิ์ แดงฟู

(ณรงค์ฤทธิ์ แดงฟู)


กรรมการกำหนดราคากลาง

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:37

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้องานสนามกีฬา	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2569		

(อิสระพงษ์ พิกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุทธนา ไชยยะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณรงค์ฤทธิ์ แดงฟู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569				

อิสระพงษ์ พิกุล
(อิสระพงษ์ พิกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธนา ไชยยะ
(ยุทธนา ไชยยะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ฤทธิ์ แดงฟู
(ณรงค์ฤทธิ์ แดงฟู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ	พร. 1(ก) และ	พร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	10	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเทลานคอนกรีต จำนวน 1.000 หลังละ 712,358.06 บาท	712,358.06	
2	งานสนามเปตอง จำนวน 1 หลังละ 38,506.39 บาท	38,506.39	
3	งานท่อน้ำ จำนวน 1 หลังละ 219,672.71 บาท	219,672.71	
4	งานก่อสร้างบ่อเกรอะบ่อซึม จำนวน 1 หลังละ 15,668.46 บาท	15,668.46	
5	งานท่อ PVC จำนวน 1 หลังละ 12,695.06 บาท	12,695.06	
6	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง จำนวน 1 หลังละ 95,836.03 บาท	95,836.03	

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:43

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	10	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	งานสนามหญ้า จำนวน 1 หลังละ 217,929.83 บาท	217,929.83	
8	งานฉาบกั้น จำนวน 1 หลังละ 28,748.76 บาท	28,748.76	
9	งานก่อสร้างอาคารเปตอง จำนวน 1 หลังละ 418,444.92 บาท	418,444.92	
10	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	135,000.00	

อิสระพงษ์ พิกุล

27 สิงหาคม 2569 13:47:43

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียงชัย	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย เทศบาลตำบลเวียงชัย					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	10	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 สิงหาคม 2569					

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)		
		1,894,860.22	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะหนองบวบกบอน หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เวียงชัย	อำเภอ เวียงชัย	จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงชัย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงชัย / เทศบาลตำบลเวียงชัย		
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569		

อิสระพงษ์ พิกุล
(อิสระพงษ์ พิกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธนา ไชยยะ
(ยุทธนา ไชยยะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ฤทธิ์ แดงฟู
(ณรงค์ฤทธิ์ แดงฟู)
กรรมการกำหนดราคากลาง