
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90121 ถนนซอยโรงหมึก-กรอกใน ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลทับมา/เทศบาลตำบลทับมา

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL

OF  EXISTING  STRUCTURES)
24,186.00 23.701.362417.401,390.000ตร.ม. 32,951.00      1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF

EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)

1

6,936.30 105.001.362477.0790.000ตร.ม. 9,450.01      1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL

OF  EXISTING  CONCRETE  PAVEMENT)

(หนา 15 ซม.)

2

   2.  งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE

AND BASE COURSES)

      2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

224,612.30 505.801.3624371.26605.000ลบ.ม. 306,011.79         2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม

(SOIL AGGREGATE SUBBASE)

3

      2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1,047.60 15.851.362411.6490.000ตร.ม. 1,427.25         2.2.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิม

(ชั้นพื้นทางลูกรัง)

4

 5หน้า 1 จาก

 สมศักดิ์ อนันตวุฒิ

28 สิงหาคม 2569 12:49:16



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90121 ถนนซอยโรงหมึก-กรอกใน ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลทับมา/เทศบาลตำบลทับมา

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

20,877.80 20.461.362415.021,390.000ตร.ม. 28,443.91         2.2.2

งานปรับปรุงชั้นทางเดิม(ชั้นพื้นทางหินคลุก)

5

      2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
73,862.60 1,335.151.3624980.0075.370ลบ.ม. 100,630.40         2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(SAND CUSHION UNDER CONCRETE

PAVEMENT)

6

   3.  งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

      3.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)

 5หน้า 2 จาก

 สมศักดิ์ อนันตวุฒิ

28 สิงหาคม 2569 12:49:16



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90121 ถนนซอยโรงหมึก-กรอกใน ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลทับมา/เทศบาลตำบลทับมา

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

663,265.45 599.421.3624439.981,507.490ตร.ม. 903,632.84         3.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา  15

ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

7

11,650.80 226.751.3624166.4470.000ม. 15,873.04         3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

(EXPANSION  JOINT)

8

20,438.00 126.561.362492.90220.000ม. 27,844.73         3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

(CONTRACTION JOINT)

9

19,097.13 87.011.362463.87299.000ม. 26,017.92         3.1.4 รอยต่อตามยาว

(LONGITUDINAL   JOINT)

10

3,947.75 52.571.362438.59102.300ม. 5,378.41         3.1.5 รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางตื้น

(DUMMY   JOINT)

11

   4.  งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

440,267.77 2,254.111.36241,654.52266.100ม. 599,820.80      4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

(R.C.PIPE CULVERTS)  ขนาด Ø 0.60 ม.

12

   5.  งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

 5หน้า 3 จาก

 สมศักดิ์ อนันตวุฒิ

28 สิงหาคม 2569 12:49:16



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90121 ถนนซอยโรงหมึก-กรอกใน ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลทับมา/เทศบาลตำบลทับมา

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

      5.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด

(MISCELLANEOUS STRUCTURES)

         5.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

(R.C.MANHOLES)
140,420.32 6,596.841.36244,842.0829.000บ่อ 191,308.64            5.1.1.1

อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อขนาด

0.60 ม. (R.C.MANHOLE  FOR R.C.P.0.60

ม.)

13

256,500.00 12,942.801.36249,500.0027.000บ่อ 349,455.60            5.1.1.2 ฝาเปิดอ่างรับน้ำ

(ชนิดเหล็กหล่อ แบบผิวจราจรเรียบ)

14

         5.1.2

งานปรับปรุงอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

(MODIFICATION OF R.C.MANHOLES)
4,926.30 3,355.791.36242,463.152.000บ่อ 6,711.59            5.1.2.1

งานปรับปรุงอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรั

บท่อขนาด 0.60 ม. (MODIFICATION OF

R.C.MANHOLE  FOR R.C.P.0.60  ม.)

15

 5หน้า 4 จาก

 สมศักดิ์ อนันตวุฒิ

28 สิงหาคม 2569 12:49:16



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90121 ถนนซอยโรงหมึก-กรอกใน ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลทับมา/เทศบาลตำบลทับมา

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

2,000.00 681.201.3624500.004.000บ่อ 2,724.80            5.1.2.2 ฝาเปิดบ่อพักเดิม

(ชนิดเหล็กหล่อ ที่รื้อออก)

16

      5.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

16,820.00 340.601.3624250.0067.280ตร.ม. 22,915.56         5.2.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ

1(YELLOW & WHITE)

17

รวมราคากลาง 2,630,598.29

 5หน้า 5 จาก

 สมศักดิ์ อนันตวุฒิ
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90121 ถนนซอยโรงหมึก-กรอกใน ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทับมา/เทศบาลตำบลทับมา

  นันทรัตน์ ขวัญแก้ว  

(  นันทรัตน์ ขวัญแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สมศักดิ์ อนันตวุฒิ  

(  สมศักดิ์ อนันตวุฒิ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  วิชิต บุดดา  

(  วิชิต บุดดา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

28 สิงหาคม 2569

 สมศักดิ์ อนันตวุฒิ


