

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑๒.๒ จังหวัดสงขลา
จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑๒.๒
จังหวัดสงขลา ความยาวประมาณ ๗๑.๐๔ เมตร ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
ฯ โดยแมลงที่ ๑๒.๒ จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เม.ย. 2569
เป็นเงิน ๕๘๗,๒๐๕.๖๒ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าบาทหกสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๖)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสมักร บัวบาน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายภูดิษฐ์ ยาชะรัต	วิศวกร	กรรมการ
๗.๓ นางสาวโสภาวดี มูลเมฆ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

☐	โครงการก่อสร้าง รั้วสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 12.2 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง
☐	สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 12.2 จังหวัดสงขลา ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12
☐	แบบเลขที่ HSS12-69-004 เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร
☐	ประมาณราคาตามแบบ พร.4+ปร.5 จำนวน 3 แผ่น จำนวน 1 หลัง
☐	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สงขลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน พฤศจิกายน 2568
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ☐ กำหนดราคากลางเมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2569

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลว. 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560) ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตามร่าง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลว 28 สิงหาคม 2566
FACTOR.F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	448,556.73	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3091	587,205.62	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		587,205.62	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		587,205.62	
(ตัวหนังสือ)		ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าบาทหกสิบสองสตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ที่ 97/2569 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายสมศรี บัวบาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูวนิชฐ์ ยาชะรัต)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวโสภณทิ มุลเมฆ)

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	รั้วสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 12.2 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง	แบบเลขที่	HSS12-69-004
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 12.2 จังหวัดสงขลา ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	เอกสารเลขที่	

[illegible]

Thomas

12/20/20