

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงโรงผลิตผักบางท่าข้าม

☐ สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

☐ แบบเลขที่

0

รายการเลขที่

0

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

1

แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่

๑ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานสั่งซื้อ-ประกอบติดตั้ง	676,765	1.0700	724,138.55	
	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	230,000	1.0700	246,100.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			970,238.55	
	ตั้งงบประมาณจ้าง			970,230.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน		970,000.00	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	176 ตร.ม.			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	5,511 บาท / ตารางม.			

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงผลิตผักบางท่าข้าม

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ แผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม		600,650.00	
	1.3 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		76,115.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		676,765.00	
	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			
	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		676,765.00	
2	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ ระบบโสตทัศนและคอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2		230,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีด้วยแล้ว)			
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)			
	คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ Factor F	1.070		ก
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก. ( = ค่า Factor F ของค่างานส่วนที่ 1 X ค่างานส่วนที่ 1 )			
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	1.070	246,100.00	ข
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข ( = ค่างานส่วนที่ 2 + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2 )			
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ถ้ามี )			
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ค.	1.07	724,138.55	ค
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		970,238.55	
	รวมเป็นเงิน		970,238.00	
	ตั้งงบประมาณจ้าง		970,000.00	บาท