

## สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของอาคาร กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร. 4,ปร.5

รวมจำนวน

6

แผ่น

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	2,275,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,275,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	2,275,000.00	
	(ตัวอักษร) <b>สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน</b>		

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 4964/2567 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายจิตติวัฒน์ งอกคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายชนากร รวิยะวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายรัฐภูมิ พันแสน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
เจ้าของอาคาร	สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่	สยผจ.ชย.67-020 ,67-021
รายการ	-
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 6 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,744,799.99	1.3044	2,275,917.11	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,275,917.11	
<input type="checkbox"/>	คิดเป็นเงินประมาณ			2,275,000.00	
<input type="checkbox"/>	(ตัวอักษร)				สองด้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 4964/2567 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายจิตติวัฒน์ งอกคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายชนากร รวิษวงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายรัฐภูมิ พันแสน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
แบบเลขที่  
ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
สยผจ.ชย.67-020.67-021

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

[illegible]

20  
2014  
MAY  
20

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
แบบเลขที่ สยพจ.ชย.67-020 ,67-021

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายในบริเวณศาลากลางฯ								
1.1	ทำความสะอาดรางระบายน้ำ บ่อพักน้ำทั้ง ของระบบระบายน้ำภายใน บริเวณศาลากลางทั้งหมด								
	- งานขุดลอกท่อ, ทำความสะอาดบ่อพักน้ำทั้ง ภายในศาลากลางฯ	25	บ่อ	-	-	700.00	17,500.00	17,500.00	
	- งานทำความสะอาด ภายในท่อระบายน้ำ ภายในศาลากลางฯ	1	LS	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2	งานซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำทั้ง (ฝาตะแกรงเหล็ก) และบ่ า คสล.รับฝาบ่อพัก ที่ชำรุดเสียหาย	1.00	LS	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
1.3	ปรับระดับถนน คสล.บริเวณที่นำท่วมจึงบริเวณรอบอาคารศาลาประชาคม - สกัดถนน คสล.เดิม	681.00	ตร.ม.	-	-	50.00	34,050.00	34,050.00	ร้อยละ 1/1
	- ลาดเอสพีคัลคคอนกรีต (ทับถนน คสล.เดิม) ความหนาเฉลี่ย 5 ซม.	165.00	ตร.ม.	309.00	50,985.00	-	-	50,985.00	
1.4	งานถอนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ซม.							-	
-	ทรายหยาบรองพื้น	22.00	ลบ.ม.	546.52	12,023.44	99.00	2,178.00	14,201.44	
-	คอนกรีต โครงสร้าง 240 KSC ทรงลูกบาศก์	65.00	ลบ.ม.	1,953.27	126,962.55	327.00	21,255.00	148,217.55	
-	wiremesh Ø 6 mm.@ 0.20 m.#	430.00	ตร.ม.	62.00	26,660.00	5.00	2,150.00	28,810.00	
	รวมราคางานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายในศาลากลางฯ							313,763.99	

  

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

✓✓

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

2018238 MW

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

OK 5/22/22