

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อม รั้ว คสล.หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

ปริมาณงาน ป้ายขนาดกว้าง 7 เมตรสูง 3 เมตร รั้วรอบองค์การบริหารส่วนตำบลสูง 1.60 เมตรยาว 104.40 เมตร ประตูรั้วเหล็กกว้าง 5 เมตรสูง 1.70 เมตรจำนวน 1 บาน ประตูรั้วเหล็กกว้าง 6 เมตรสูง 1.70 เมตรจำนวน 2 บาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 0 เดือน 0 พ.ศ. 0 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อม รั้ว	444,692.24	1.3091	582,146.61	
	คสล.หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			582,146.61	
	ปรับค่า			582,146.00	

ราคาก่อสร้าง (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ lt/lo} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

ระยะการดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยา บุตติชัย)

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริรัตน์ บรรยง)

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพนพิชญ์ ศรีรัตนประชาคุณ)