

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อม รั้ว คสล.รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
ปริมาณงาน	ป้ายขนาดกว้าง 7 เมตรสูง 3 เมตร รั้วรอบองค์การบริหารส่วนตำบลสูง 1.60 เมตรยาว 179.80 เมตร ประตูรั้วเหล็กกว้าง 5 เมตรสูง 1.70 เมตรจำนวน 1 บาน ประตูรั้วเหล็กกว้าง 6 เมตรสูง 1.70 เมตรจำนวน 2 บาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพานพร้อม รั้ว คสล.รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน	551,620.91	1.3074	721,189.17	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง 721,189.17

ปรับค่า 721,180.00

ราคาก่อสร้าง (เจัดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท)

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ lt/lo} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

ระยะการดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยา บุคดิชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพนพิชญ์ ศรีรัตนประชากุล)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริลักษณ์ แคนเกา)