



สำเนาถูกต้อง

๔๕

(นายสิริชัย แจ่มสุฯ)

นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านพฤษภา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤษภา 5 ตำบลไร่สูง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ กศ.1/2569

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านพฤษภา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤษภา 5

บริเวณตำแหน่งโครงการก่อสร้าง




วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา

รายละเอียดโครงการ

- ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านพฤษภา 5 บริเวณสนามกีฬาเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพฤษภา 5 และพื้นที่บริเวณโดยรอบ
- สถานที่
- สนามกีฬาหมู่บ้านพฤษภา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤษภา 5

แสดงพื้นที่โครงการก่อสร้าง



สำเนาถูกต้อง

(นายสิริชัย มั่งมั่งสุข)

นักวิชาการวิชาชีพปฏิบัติการ

หมายเหตุ

- ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการก่อสร้าง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เทศบาลทราบก่อน
- หากแบบแปลนหรือรายละเอียดก่อสร้างมีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปจากแบบแปลนและรายละเอียดการก่อสร้างที่ส่งมา ให้แจ้งความคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบแบบแปลน
- หากอาคารบ้านเรือนประชาชน อาคารราชการหรือสาธารณูปโภคบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างเกิดการเสียหายจากการก่อสร้างหรือเกี่ยวเนื่องจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นหรือทำการชดเชยค่าเสียหายจากประชาชน
- และเพิ่มจุดระบายน้ำจากบ้านเรือนประชาชนเข้าท่อที่กั้นทิ้ง กรณีมีน้ำซึ่งจากการก่อสร้างลงท่อทิ้ง
- เก็บร่องระบายน้ำขอบถนนด้านติดแนวรั้ว เพื่อป้องกันผิวถนนลงท่อที่กั้นทิ้ง
- รูปแบบสามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมพื้นที่หน้างาน โดยต้องผ่านการพิจารณาจากช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบ



กองช่าง

เทศบาลเมืองวังเจียง

โครงการ

ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านพฤษภา 5

ชุมชนหมู่บ้านพฤษภา 5

สถานที่

สนามกีฬาหมู่บ้านพฤษภา 5

ชุมชนหมู่บ้านพฤษภา 5

สำรวจ

(นายสิริชัย มั่งมั่งสุข)

ผู้ควบคุมงานช่างโยธา

ผู้ควบคุมงานช่างโยธา

(นายสิริชัย มั่งมั่งสุข)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายสิริชัย มั่งมั่งสุข)

หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา

(นายสิริชัย มั่งมั่งสุข)

ผู้ควบคุมงานช่างโยธา

(นายสิริชัย มั่งมั่งสุข)

ผู้ควบคุมงานช่างโยธา

(นายสิริชัย มั่งมั่งสุข)

ผู้ควบคุมงานช่างโยธา

(นายสิริชัย มั่งมั่งสุข)

ผู้ควบคุมงานช่างโยธา

(นายสิริชัย มั่งมั่งสุข)

ผู้ควบคุมงานช่างโยธา

(นายสิริชัย มั่งมั่งสุข)

ผู้ควบคุมงานช่างโยธา

(นายสิริชัย มั่งมั่งสุข)

ผู้ควบคุมงานช่างโยธา

(นายสิริชัย มั่งมั่งสุข)

ผู้ควบคุมงานช่างโยธา



กองช่าง
เทศบาลเมืองวังจี้

โครงการ
ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านพญา 5

สนามกีฬาหมู่บ้านพญา 5
ชุมชนหมู่บ้านพญา 5

สำรวจ
พื้นที่
(นายทศสิทธิ์ มโนสาร)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เขียนแบบ
(นายทศสิทธิ์ มโนสาร)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(นายทศสิทธิ์ มโนสาร)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

วิศวกร
(นายทศสิทธิ์ มโนสาร)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(นายทศสิทธิ์ มโนสาร)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง


(นายทศสิทธิ์ มโนสาร)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(นายทศสิทธิ์ มโนสาร)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง


(นายทศสิทธิ์ มโนสาร)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(นายทศสิทธิ์ มโนสาร)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง


แบบแปลน
19 กุมภาพันธ์ 2569
แบบสถาปัตย์ 01/172569
หน้า 3



แบบแปลนสนามกีฬาฟุตบอล
ไม่มีมาตรฐาน




แบบแปลนสนามกีฬาฟุตซอล
ไม่มีมาตรฐาน




ประตูและรั้วสนามกีฬาฟุตซอล (ด้านยาว)
สถาปัตย์


(นายทศสิทธิ์ มโนสาร)
นักวิชาการศึกษานโยบายวิชาการ




รั้วสนามกีฬาฟุตซอล (ด้านกว้าง)
ไม่มีมาตรฐาน



ประตูและรั้วสนามกีฬาฟุตซอล (ด้านยาว)
ไม่มีมาตรฐาน



รั้วสนามกีฬาฟุตซอล (ด้านกว้าง)
ไม่มีมาตรฐาน



ปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๕

5. เลขเบบเลขฐานสิบยกกำลัง

TABLE 1

5. ความปลอดภัยของข้อมูล

5. แผลบนผิวหนังที่หายาก

2021.12.12

22222222

(continued from page 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ (อ. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์)

[illegible]

100

273232

(ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์)

.....

31

[illegible]

วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการณ์

2

OK

[illegible]

WILLIAM H. BROWN, JR.

9

(โปรดดูหน้า ๑๕๕)

ผู้ชำนาญการของช่าง

1

(continued)

ປັດທະນາການເກີດຂຶ້ນ

三

(おんこいし) 2000年10月10日

๑๕๖

Dr. [Signature]

(1) 100% (100%)

นายกเทศมนตรีเมืองไช้ชิง


MINIPILOS

แบบแผนการพิมพ์ ค.ศ. ๑. แบบอักษรที่ใช้พิมพ์และป้ายชื่อ


19 กุมภาพันธ์ 2569

นายสมชาย ภูมิ ๐๓.๑/๒๕๖๑

LA PLATA



แบบขยายรอยต่อสนามกีฬา
โรงเรียนตราส่วน



แบบแปลนชุดเครื่องมือต่อระหว่างเสากับคาน้ำยัด

	
กองช่าง เทศบาลเมืองโรจสี	
โครงการ ปรับปรุงถนนหน้าหมู่บ้านพฤกษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 5	
สถานที่ ถนนหน้าหมู่บ้านพฤกษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 5	
สำรวจ นางสาวลักขณา (นายกิตติศักดิ์ นาคสา) ผู้ควบคุมงานหน้า เรียนเอก นางสาวกิตติศักดิ์ นาคสา (นายกิตติศักดิ์ นาคสา) ผู้ควบคุมงานหน้า	
นางสาวณัฏฐา นนทิสุต วิศวกรโยธาปฏิบัติ 	
(สิบโทภูธรินทร์ นันธิรัมย์) หัวหน้าหรือรองหัวหน้าแผนกช่าง 	
(นายสุกัญญาวิทย์ ฤกษ์พวง) ผู้กำกับงานโครงการ 	
(นางสาวอรณา งามศิริกุล) ปลัดเทศบาลเมืองโรจสี 	
(นายชาติศักดิ์ นามวง) รองนายกเทศมนตรีเมืองโรจสี 	
(นายสุชาติ วัชรพร) นายกเทศมนตรีเมืองโรจสี 	
นายสมพงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองโรจสี	
19 กุมภาพันธ์ 2569	
นางนงนุช ก.1/2569	
หน้า 4	