
แบบปร.5(ก)  แผน่ท่ี ...1/1...

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และปร.4 (ก)  ที่แนบจ านวน 4 แผน่

ประมาณการเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2567

รวมค่างานต้นทุน Factor รวมค่าก่อสร้าง

(บาท) F (บาท)

1 627,797.01 1.3084 821,409.61

821,409.61      

821,409.61      

ล าดบั

ช่ือโครงการ 

ประเภทงาน 

บา้นเลขท่ี 65/3 หมูท่ี่ 3 ต าบลถ ้าน ้าผดุ อ  าเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา

ส านกังานจงัหวดัพงังา

รายการ

งานก่อสร้างอาคาร

 -  ภาษีมลูคา่เพ่ิม   7 %

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ก่อสร้างโรงจอดรถ และปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นพกัรองผูว้่าราชการจงัหวดัพงังา

งานก่อสร้างอาคาร

 -  เงินจ่ายล่วงหนา้  0 %

เจ้าของงาน

 -  เงินประกนัผลงาน 0 %

 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าสัง่จงัหวดัพงังา  ท่ี 2815/2567 ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2567
มีความเห็นชอบตามประมาณราคากลางน้ี 

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

แปดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันส่ีร้อยเก้าบาทหกสิบเอด็สตางค์

สถานที่ก่อสร้าง  

 -  ดอกเบ้ียเงินกู ้   7 %

เง่ือนไข

สรุป
(ตวัอกัษร)

ลงชื่อ  .............…………………………………………..................... ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง
(นายธีระยุทธ  เอียดแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ส านักงานจังหวัดพังงา

ลงชื่อ   .............…………………………………………..................... กรรมการก าหนดราคากลาง
( นายสุพจน์  ธิติถาวร )
นายช่างโยธาช านาญงาน

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ลงชื่อ   .............…………………………………………..................... กรรมการก าหนดราคากลาง
( นายปิยะวัฒน์  นันไชยวงค์ )

เจ้าหน้าที่วิศวกรโยธา                                                                       
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา


