

## แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงตลาดคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาบางแกรก - หมู่ที่ ๗, ๘, ๑๓ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ ๒) ยาว ๑,๖๐๐ เมตร

ตามคำสั่งที่ ๑๘๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาบางแกรก - หมู่ที่ ๗, ๘, ๑๓ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ ๒) ยาว ๑,๖๐๐ เมตร โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง นั้น

คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายได้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างงานดังกล่าวแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### ๑ ความเป็นมา

งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ๒ วัตถุประสงค์

ปรับปรุงตลาดคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาบางแกรก - หมู่ที่ ๗, ๘, ๑๓ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ ๒) ยาว ๑,๖๐๐ เมตร

### ๓ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ เป็นไปตามประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
- ๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจ้างก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเชื่อถือ

### ๔ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ตามแบบรูปรายการเลขที่ อบจ.อน. ๖๘ - อ.๐๐๕

### ๕ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวกำหนด

### ๖ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา และระเบียบข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### ๗ วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

/ ๘. งดงาน ...

h

✓

กัญญา พล  
สว

๘ งวดงานและการจ่ายเงิน

เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวกำหนด

๙ อัตราค่าปรับ

ค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐ การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

กำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน

#### คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกลักษณ์ สอาด)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเอนก นออุ่น)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายณัฐพล สิริพิบูล)