
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละ โดยวิธีคัดเลือก / โครการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง นราธิวาสรือเสาะลาโละตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ / องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 852,252.26

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 852,252.26

หน้า 1

ทัศนัย อัศวนุรักษ์

26 มิถุนายน 2567 11:05:16

852,252.26หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดิน- ถมคืน 137.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 19,454.00 19,454.00

    - ทรายหยาบ 14.000 ลบ.ม. 420.00 5,880.00 112.00 1,568.00 7,448.00

    - คอนกรีตหยาบ 14.000 ลบ.ม. 1,986.39 27,809.46 426.00 5,964.00 33,773.46

    - คอนกรีตโครงสร้าง 98.000 ลบ.ม. 2,301.08 225,505.84 327.00 32,046.00 257,551.84

    - ท่อกลมคสล. ขนาด0.80 ม. 7.000 ม. 2,252.80 15,769.60 0.00 0.00 15,769.60

    - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 9 มม. 5,106.000 กก. 31.84 162,575.04 0.00 0.00 162,575.04

    - ลวดผูกเหล็ก เบอร์18 153.000 กก. 62.04 9,492.12 0.00 0.00 9,492.12

    - ค่าแรง ตัด ดัด ผูกเหล็ก 4.370 ตัน 0.00 0.00 4,400.00 19,228.00 19,228.00

    - ไม้แบบ 561.000 ลบ.ฟ. 400.00 224,400.00 0.00 0.00 224,400.00

    - ไม้เคร่า 42.000 ลบ.ฟ. 400.00 16,800.00 0.00 0.00 16,800.00

    - ค่าแรงประกอบไม้แบบ 561.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 77,979.00 77,979.00

    - ตะปู 140.000 กก. 55.58 7,781.20 0.00 0.00 7,781.20

2หน้า

ทัศนัย อัศวนุรักษ์

26 มิถุนายน 2567 11:05:16



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 7,909.73 696,013.26 5,546.00 156,239.00 852,252.26-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 852,252.26

3หน้า

ทัศนัย อัศวนุรักษ์

26 มิถุนายน 2567 11:05:16



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จ้างโครการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละ โดยวิธีคัดเลือก / โครการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง นราธิวาสรือเสาะลาโละตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ / องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

ทัศนัย อัศวนุรักษ์

26 มิถุนายน 2567 11:05:16

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

26 มิถุนายน 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละ โดยวิธีคัดเลือก/โครการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละ

3

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ / องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลาโละ รือเสาะ นราธิวาสสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3074 1,114,234.60852,252.26คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,114,234.60

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,114,234.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทัศนัย อัศวนุรักษ์

26 มิถุนายน 2567 11:05:16



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละ โดยวิธีคัดเลือก/โครการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละ

3

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ / องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลาโละ รือเสาะ นราธิวาสสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ฆอยเราะห์ อาแว  

(  ฆอยเราะห์ อาแว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ทัศนัย อัศวนุรักษ์  

(  ทัศนัย อัศวนุรักษ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ฮะนีฟะฮ มะดีเย๊าะ  

(  ฮะนีฟะฮ มะดีเย๊าะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทัศนัย อัศวนุรักษ์

26 มิถุนายน 2567 11:05:16



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นราธิวาสรือเสาะลาโละ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    26 มิถุนายน 2567

1

จ้างโครการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละ โดยวิธีคัดเลือก/โครการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,114,234.60คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลังละ 1,114,234.60 บาท

หน้า 1 จาก 1

1,169,946.33

                 ราคากลาง 1,169,946.33

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบสามสตางค์ ...........)

สรุป

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

หมายเหตุ

 1หน้า 1 จาก

 ทัศนัย อัศวนุรักษ์

26 มิถุนายน 2567 11:05:20



จ้างโครการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละ โดยวิธีคัดเลือก/โครการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไอร์บูโละ

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส

มีจำนวน

เมื่อวันที่    26 มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ / องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ฮะนีฟะฮ มะดีเย๊าะ  

(  ฮะนีฟะฮ มะดีเย๊าะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ฆอยเราะห์ อาแว  

(  ฆอยเราะห์ อาแว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ทัศนัย อัศวนุรักษ์  

(  ทัศนัย อัศวนุรักษ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


