
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้าและริมรั้วสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชปากน้ำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิศน์บริเวณประตูทางเข้า รวม 89,375.00

2 งานปรับภูมิทัศน์ริมรั้วฝั่งซ้าย รวม 128,656.50

3 งานปรับภูมิทัศน์ริมรั้วฝั่งขวา รวม 160,125.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 378,156.50

หน้า 1

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:43

378,156.50หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานปรับปรุงภูมิศน์บริเวณประตูทางเข้า

    - งานปรับพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ 15.000 ตร.ม. 0.00 0.00 80.00 1,200.00 1,200.00

    - งานขอบคันหินหล่อในที่บุกผิวตามแบบ 25.000 ม. 1,000.00 25,000.00 300.00 7,500.00 32,500.00

    - งานถมดินพร้อมปลูกหญ้านวลน้อย 10.000 ตร.ม. 60.00 600.00 15.00 150.00 750.00

   งานต้นไม้

     - ดินปลูกใบก้ามปูหมัก 100.000 กระสอบ 60.00 6,000.00 15.00 1,500.00 7,500.00

     - มะพร้าวสับ (กลาง) 20.000 กระสอบ 120.00 2,400.00 15.00 300.00 2,700.00

     - ต้นปาล์มตาลฟ้า ความสูง 1.5-2.0 ม. 3.000 ต้น 8,000.00 24,000.00 1,500.00 4,500.00 28,500.00

     - เตยด่าง บรรจุกระถาง 6" 500.000 ต้น 15.00 7,500.00 3.00 1,500.00 9,000.00

     - เฟื่องฟ้า บรรจุกระถาง 11" 10.000 ต้น 260.00 2,600.00 50.00 500.00 3,100.00

     - โรยกรวด กว้าง 0.3 ม. 25.000 ม. 150.00 3,750.00 15.00 375.00 4,125.00

รวมค่างานปรับปรุงภูมิศน์บริเวณประตูทางเข้า - 9,665.00 71,850.00 1,993.00 17,525.00 89,375.00-

2หน้า

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานปรับภูมิทัศน์ริมรั้วฝั่งซ้าย

    - งานปรับพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ 70.000 ตร.ม. 0.00 0.00 80.00 5,600.00 5,600.00

    - งานถมทรายบริเวณน้ำท่วมขัง 70.000 ตร.ม. 335.00 23,450.00 0.00 0.00 23,450.00

   งานต้นไม้

     - ดินปลูกใบก้ามปูหมัก 220.000 กระสอบ 60.00 13,200.00 15.00 3,300.00 16,500.00

     - มะพร้าวสับ (กลาง) 40.000 กระสอบ 120.00 4,800.00 15.00 600.00 5,400.00

     - ไทรเกาหลี ความสูงไม่น้อยกว่า 1.8 ม. 8.000 ต้น 350.00 2,800.00 100.00 800.00 3,600.00

     - เฟื่องฟ้า บรรจุกระถาง 11” 40.000 ต้น 260.00 10,400.00 50.00 2,000.00 12,400.00

     - เตยด่าง บรรจุกระถาง 6” 1,200.000 ต้น 15.00 18,000.00 3.00 3,600.00 21,600.00

     - อิฐประสานทรงเลขแปด 1,000.000 ก้อน 17.00 17,000.00 3.00 3,000.00 20,000.00

     - โรยกรวด กว้าง 0.3 ม. 70.000 ม. 150.00 10,500.00 15.00 1,050.00 11,550.00

    - งานขัดทาสีรั้ว 109.000 ตร.ม. 43.50 4,741.50 35.00 3,815.00 8,556.50

รวมค่างานปรับภูมิทัศน์ริมรั้วฝั่งซ้าย - 1,350.50 104,891.50 316.00 23,765.00 128,656.50-

3หน้า

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานปรับภูมิทัศน์ริมรั้วฝั่งขวา

    - งานปรับพื้นที่พร้อมขนย้ายดิน 150.000 ตร.ม. 0.00 0.00 200.00 30,000.00 30,000.00

    - โรยกรวด กว้าง 0.3 ม. 150.000 ม. 150.00 22,500.00 15.00 2,250.00 24,750.00

   งานเทพื้นคอนกรีต หนา 0.10 ม.

     - ทรายรองพื้น 7.000 ลบ.ม. 335.00 2,345.00 0.00 0.00 2,345.00

     - Wire mesh dia.4 mm.@0.20 m. 230.000 ตร.ม. 26.00 5,980.00 0.00 0.00 5,980.00

     - คอนกรีต 240 ksc. cube 23.000 ลบ.ม. 2,370.00 54,510.00 0.00 0.00 54,510.00

     - ขัดมันผสมสีเขียว 230.000 ตร.ม. 50.00 11,500.00 40.00 9,200.00 20,700.00

    - งานขัดทาสีรั้ว 240.000 ตร.ม. 43.50 10,440.00 35.00 8,400.00 18,840.00

    - ขัดทาสีม้านั่ง 12.000 ชุด 200.00 2,400.00 50.00 600.00 3,000.00

รวมค่างานปรับภูมิทัศน์ริมรั้วฝั่งขวา - 3,174.50 109,675.00 340.00 50,450.00 160,125.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 378,156.50

4หน้า

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานซ่อมเเซมพื้นทางเดินริมเขื่อนด้านหน้าตู้จำหน่ายบัตร 1

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชปากน้ำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
งานซ่อมเเซมพื้นทางเดินริมเขื่อนด้านหน้าตู้จำหน่า

ยบัตร 1
รวม 388,475.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 388,475.00

หน้า 1

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:43

388,475.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานซ่อมเเซมพื้นทางเดินริมเขื่อนด้านหน้าตู้จำหน่

ายบัตร 1

    -

งานสกัดพื้นทางเดินส่วนที่ชำรุดพร้อมนำเศษวัสดุคอน

กรีตบรรจุกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยน

หรือบรรจุใส่กล่องแมทเทรส วางด้านหน้าเขื่อน

10.000 ลบ.ม. 1,500.00 15,000.00 500.00 5,000.00 20,000.00

    - งานถมทรายรดน้ำอัดแน่น 13.000 ลบ.ม. 335.00 4,355.00 0.00 0.00 4,355.00

    - แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile 200กรัม 260.000 ตร.ม. 120.00 31,200.00 30.00 7,800.00 39,000.00

    - งานเทคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณส่วนที่ชำรุด

พร้อมลางลาดขึ้นลงสำหรับผู้พิการ

100.000 ตร.ม. 300.00 30,000.00 100.00 10,000.00 40,000.00

    - งานผิวคอนกรีตประทับลาย 594.000 ตร.ม. 380.00 225,720.00 100.00 59,400.00 285,120.00

รวมค่างานซ่อมเเซมพื้นทางเดินริมเขื่อนด้านหน้าตู้จ

ำหน่ายบัตร 1

- 2,635.00 306,275.00 730.00 82,200.00 388,475.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 388,475.00

2หน้า

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก (เสาเดี่ยว)

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชปากน้ำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก

(เสาเดี่ยว)
รวม 55,000.00

2 งานสี รวม 65,700.00

3 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวม 126,000.00

หน้า 1

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:43

346,700.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก (เสาเดี่ยว)

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชปากน้ำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 ป้ายประชาสัมพนธ์ รวม 100,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 346,700.00

หน้า 2

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:43

346,700.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก

(เสาเดี่ยว)

    - งานตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุที่ชำรุด

ตรวจสอบโครงสร้าง

รวมถึงทดสอบหาการเสื่อมสภาพของเสาโดยเสาที่ชำรุ

ดโดยใช้เครื่องมือพิเศษรับรองผลโดยวุฒิวิศวกร เช่น

Rebound hammer, Half-cell potential Pundit

Test,Ultrasonic test, Surface Resistivity

carbonation test เป็นต้น

พร้อมทดสอบความสมบูรณ์หลังการซ่อมแซม

1.000 ต้น 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

    -

งานซ่อมรอยร้าวเสาคอนกรีตด้วยวิธีเข้าแบบเทปั๊ม

ด้วยวัสดุไหลตัวดีประเภทนอนชริงค์เกราท์

เป็นซีเมนร์มอร์ต้าชนิดผสมเสร็จ

ไม่หดตัวและไหลปรับระดับผิวได้เอง

1.000 ต้น 3,500.00 3,500.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00

2หน้า

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึง

ฉวาก (เสาเดี่ยว)

- 3,500.00 3,500.00 51,500.00 51,500.00 55,000.00-

2   งานสี

    - ขัดลอกสีที่หลุดล่อน ทำความสะอาด

ด้วยน้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบ เขม่าควัน ประผุ

เชื่อมปิดเหล็ก โครงสร้างเหล็กส่วนที่ชำรุด

พร้อมทาสีหรือพ่นสีกันสนิมบริเวณส่วนที่ชำรุด

300.000 ตร.ม. 80.00 24,000.00 50.00 15,000.00 39,000.00

    - ทาหรือพ่นสีน้ำมันในส่วนที่มองเห็น 300.000 ตร.ม. 50.00 15,000.00 39.00 11,700.00 26,700.00

รวมค่างานสี - 130.00 39,000.00 89.00 26,700.00 65,700.00-

3   งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

3หน้า

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    -

งานรื้อถอนโคมไฟเดิมพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าโซล่าเ

ซลล์ LED 1000 วัตต์

28.000 ชุด 4,000.00 112,000.00 500.00 14,000.00 126,000.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - 4,000.00 112,000.00 500.00 14,000.00 126,000.00-

4   ป้ายประชาสัมพนธ์

    - ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ ถอดซ่อมเเซมทำสี

พร้อมติดตั้งใหม่ 2 ด้าน/ชุด

1.000 ชุด 15,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 25,000.00

    - งานรื้อถอนป้ายเดิมพร้อมติดตั้งป้ายรูปสัตว์ขนาด

2x4 เมตร 2ด้าน/ชุด เป็นงานพิมพ์ไวนิลอย่างดี เกรด

3-5 ปี

จัดทำรูปแบบตัวอย่างเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

ก่อนดำเนินการพร้อมเก็บสีโครงสร้างเหล็กบริเวณ

โครงติดตั้งป้ายในส่วนที่มองเห็น

5.000 ชุด 12,000.00 60,000.00 3,000.00 15,000.00 75,000.00

รวมค่าป้ายประชาสัมพนธ์ - 27,000.00 75,000.00 13,000.00 25,000.00 100,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 346,700.00

4หน้า

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก (เสาคู่)

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชปากน้ำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก

(เสาคู่)
รวม 55,000.00

2 งานสี รวม 43,800.00

3 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวม 126,000.00

หน้า 1

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:44

324,800.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก (เสาคู่)

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชปากน้ำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 ป้ายประชาสัมพนธ์ รวม 100,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 324,800.00

หน้า 2

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:44

324,800.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก

(เสาคู่)

    - งานตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุที่ชำรุด

ตรวจสอบโครงสร้าง

รวมถึงทดสอบหาการเสื่อมสภาพของเสาโดยเสาที่ชำรุ

ดโดยใช้เครื่องมือพิเศษรับรองผลโดยวุฒิวิศวกร เช่น

Rebound hammer, Half-cell potential Pundit

Test,Ultrasonic test, Surface Resistivity

carbonation test เป็นต้น

พร้อมทดสอบความสมบูรณ์หลังการซ่อมแซม

1.000 ต้น 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

    -

งานซ่อมรอยร้าวเสาคอนกรีตด้วยวิธีเข้าแบบเทปั๊ม

ด้วยวัสดุไหลตัวดีประเภทนอนชริงค์เกราท์

เป็นซีเมนร์มอร์ต้าชนิดผสมเสร็จ

ไม่หดตัวแลไหลปรับระดับผิวได้เอง

1.000 ต้น 3,500.00 3,500.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00

2หน้า

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึง

ฉวาก (เสาคู่)

- 3,500.00 3,500.00 51,500.00 51,500.00 55,000.00-

2   งานสี

    - ขัดลอกสีที่หลุดล่อน ทำความสะอาด

ด้วยน้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบ เขม่าควัน ประผุ

เชื่อมปิดเหล็ก โครงสร้างเหล็กส่วนที่ชำรุด

พร้อมทาสีหรือพ่นสีกันสนิมบริเวณส่วนที่ชำรุด

200.000 ตร.ม. 80.00 16,000.00 50.00 10,000.00 26,000.00

    - ทาหรือพ่นสีน้ำมันในส่วนที่มองเห็น 200.000 ตร.ม. 50.00 10,000.00 39.00 7,800.00 17,800.00

รวมค่างานสี - 130.00 26,000.00 89.00 17,800.00 43,800.00-

3   งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

3หน้า

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    -

งานรื้อถอนโคมไฟเดิมพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าโซล่าเ

ซลล์ LED 1000 วัตต์

28.000 ชุด 4,000.00 112,000.00 500.00 14,000.00 126,000.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - 4,000.00 112,000.00 500.00 14,000.00 126,000.00-

4   ป้ายประชาสัมพนธ์

    - ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ ถอดซ่อมเเซมทำสี

พร้อมติดตั้งใหม่ 2 ด้าน/ชุด

1.000 ชุด 15,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 25,000.00

    - งานรื้อถอนป้ายเดิมพร้อมติดตั้งป้ายรูปสัตว์ขนาด

2x4 เมตร 2ด้าน/ชุด เป็นงานพิมพ์ไวนิลอย่างดี เกรด

3-5 ปี

จัดทำรูปแบบตัวอย่างเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

ก่อนดำเนินการพร้อมเก็บสีโครงสร้างเหล็กบริเวณ

โครงติดตั้งป้ายในส่วนที่มองเห็น

5.000 ชุด 12,000.00 60,000.00 3,000.00 15,000.00 75,000.00

รวมค่าป้ายประชาสัมพนธ์ - 27,000.00 75,000.00 13,000.00 25,000.00 100,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 324,800.00

4หน้า

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานสิ่งก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์และร้านค้าบริเวณหน้าเขื่อนริมน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชปากน้ำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้าง รวม 196,222.00

2 งานหลังคา - ฝ้าเพดาน รวม 254,910.00

3 งานอุปกรณ์กันนก รวม 9,125.00

4 งานทาสี รวม 18,720.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 478,977.00

หน้า 1

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์
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478,977.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้าง

    - เหล็กแปตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. 754.000 เมตร 169.00 127,426.00 14.00 10,556.00 137,982.00

    - เหล็กกล่องชุบกัลวาไนช์ ขนาด 2"x1"x2.3 มม. 220.000 เมตร 101.00 22,220.00 14.00 3,080.00 25,300.00

    - เหล็กยึดแป Sag Rot DB 12 180.000 เมตร 169.00 30,420.00 14.00 2,520.00 32,940.00

รวมค่างานโครงสร้าง - 439.00 180,066.00 42.00 16,156.00 196,222.00-

2   งานหลังคา - ฝ้าเพดาน

    - แผ่น Metal Sheet หนา 0.35 มม.

(สีกำหนดภายหลัง)

980.000 ตร.ม. 150.00 147,000.00 80.00 78,400.00 225,400.00

    - Flashing Metal Sheet หนา 0.35 มม.

(สีกำหนดภายหลัง)

148.000 เมตร 105.00 15,540.00 50.00 7,400.00 22,940.00

    - สกูลยึดแผ่น Metal Sheet ขนาด 2" 30.000 กล่อง 219.00 6,570.00 0.00 0.00 6,570.00

รวมค่างานหลังคา - ฝ้าเพดาน - 474.00 169,110.00 130.00 85,800.00 254,910.00-

2หน้า

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานอุปกรณ์กันนก

    - แผ่นตะแกรงกันนก ชุบร้อนกันสนิม ขนาด 1"x1" 35.000 ตร.ม. 170.00 5,950.00 5.00 175.00 6,125.00

    - สายรัดตาข่าย เคเบิ้ลไทร์ ขนาด 12" 25.000 ห่อ 120.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

รวมค่างานอุปกรณ์กันนก - 290.00 8,950.00 5.00 175.00 9,125.00-

4   งานทาสี

    - งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง 220.000 ตร.ม. 40.00 8,800.00 36.00 7,920.00 16,720.00

    - ค่าแรงรื้อและติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเดิม 10.000 ชุด 0.00 0.00 200.00 2,000.00 2,000.00

รวมค่างานทาสี - 40.00 8,800.00 236.00 9,920.00 18,720.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 478,977.00

3หน้า

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์
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 1หน้า 1 จาก

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช

จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี แบบเลขที่

เมื่อวันที่    05 กุมภาพันธ์ 2569

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 รถบรรทุกติดเครนยกต้นไม้  1 คัน 2.000 13,000.00วัน เพื่อใช้ยกเคลื่อนย้ายต้นไม่ขนาดใหญ่

2 นั่งร้าน ผ้าใบ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย กับบุคคลที่ 3

แผงกันรถ กรวยยาง ป้ายเตือน ไฟกระพริบ

ตลอดเวลาทำงาน ทั้งกลางวันและกลางคืน (เสาเดี่ยว)

4.000 20,000.00เดือน เนื่องจากพื้นที่งานอยู่ติดถนน

จึงจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันและสัญญาญเเจ้งเตือ

นบริเวณพื้นที่ก่อส้รางป้องกันอุบัติเหตุ

3 นั่งร้าน ผ้าใบ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย กับบุคคลที่ 3

แผงกันรถ กรวยยาง ป้ายเตือน ไฟกระพริบ

ตลอดเวลาทำงาน ทั้งกลางวันและกลางคืน(เสาคู่))

4.000 20,000.00เดือน เนื่องจากพื้นที่งานอยู่ติดถนน

จึงจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันและสัญญาญเเจ้งเตือ

นบริเวณพื้นที่ก่อส้รางป้องกันอุบัติเหตุ

53,000.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์
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รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รถบรรทุกติดเครนยกต้นไม้  1 คัน

จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2569

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากมีการปลูกต้นไม่ขนาดใหญ่จำเป็นที่จะต้องใช้รถบรรทุกติดเครนในการเคลื่อนย้าย

หน่วย : บาท

1 รถบรรทุกติดเครนยกต้นไม้ 1 คัน 6,500.00 ราคาจาก บ. เอ็น.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6,500.00

0.00

6,500.00

หน้า 1 จาก 3

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์
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รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

นั่งร้าน ผ้าใบ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย กับบุคคลที่ 3 แผงกันรถ กรวยยาง ป้ายเตือน ไฟกระพริบ ตลอดเวลาทำงาน ทั้งกลางวันและกลางคืน (เสาเดี่ยว)

จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2569

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากพื้นที่งานอยู่ติดถนน จึงจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันและสัญญาญเเจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ก่อส้รางป้องกันอุบัติเหตุ

หน่วย : บาท

1 นั่งร้าน ผ้าใบ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย กับบุคคลที่ 3 แผงกันรถ

กรวยยาง ป้ายเตือน ไฟกระพริบ ตลอดเวลาทำงาน

ทั้งกลางวันและกลางคืน (เสาเดี่ยว)

5,000.00 ราคาจาก บ. เอ็น.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5,000.00

0.00

5,000.00

หน้า 2 จาก 3
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รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

นั่งร้าน ผ้าใบ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย กับบุคคลที่ 3 แผงกันรถ กรวยยาง ป้ายเตือน ไฟกระพริบ ตลอดเวลาทำงาน ทั้งกลางวันและกลางคืน(เสาคู่))

จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2569

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากพื้นที่งานอยู่ติดถนน จึงจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันและสัญญาญเเจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ก่อส้รางป้องกันอุบัติเหตุ

หน่วย : บาท

1 นั่งร้าน ผ้าใบ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย กับบุคคลที่ 3 แผงกันรถ

กรวยยาง ป้ายเตือน ไฟกระพริบ ตลอดเวลาทำงาน

ทั้งกลางวันและกลางคืน(เสาคู่))

5,000.00 ราคาจาก บ. เอ็น.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5,000.00

0.00

5,000.00

หน้า 3 จาก 3

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์
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หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้าและริมรั้วสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

05 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3052 493,569.86378,156.50ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้าและริมรั้วสถานแสดงพันธุ์

สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
1

รวมค่าก่อสร้าง 493,569.86

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 493,569.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:45



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้าและริมรั้วสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

05 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 493,569.86

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 493,569.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:45



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานซ่อมเเซมพื้นทางเดินริมเขื่อนด้านหน้าตู้จำหน่ายบัตร 1

05 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3052 507,037.57388,475.00งานซ่อมเเซมพื้นทางเดินริมเขื่อนด้านหน้าตู้จำหน่ายบัต

ร 1
1

รวมค่าก่อสร้าง 507,037.57

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      594.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    853.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 507,037.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:45



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานซ่อมเเซมพื้นทางเดินริมเขื่อนด้านหน้าตู้จำหน่ายบัตร 1

05 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 507,037.57

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      594.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    853.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 507,037.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:45



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก (เสาเดี่ยว)

05 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3052 452,512.84346,700.00ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก

(เสาเดี่ยว)
1

รวมค่าก่อสร้าง 452,512.84

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 452,512.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:45



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก (เสาเดี่ยว)

05 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 452,512.84

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 452,512.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:45



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก (เสาคู่)

05 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3052 423,928.96324,800.00ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก

(เสาคู่)
1

รวมค่าก่อสร้าง 423,928.96

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 423,928.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:46



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก (เสาคู่)

05 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 423,928.96

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 423,928.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:46



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานสิ่งก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์และร้านค้าบริเวณหน้าเขื่อนริมน้ำ

05 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3052 625,160.78478,977.00ปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานสิ่งก่อสร้างลาน คสล.

อเนกประสงค์และร้านค้าบริเวณหน้าเขื่อนริมน้ำ
1

รวมค่าก่อสร้าง 625,160.78

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 625,160.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:46



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานสิ่งก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์และร้านค้าบริเวณหน้าเขื่อนริมน้ำ

05 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 625,160.78

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 625,160.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:46



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ณิชพน ศรีบัวทอง  

(  ณิชพน ศรีบัวทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อมรชัย ศรัทธาพันธุ์  

(  อมรชัย ศรัทธาพันธุ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  สิทธิศักดิ์ ศรีบัวทอง  

(  สิทธิศักดิ์ ศรีบัวทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:46



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชปากน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    05 กุมภาพันธ์ 2569

6

จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 493,569.86
ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้าและริมรั้วสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

จำนวน 1.000 หลังละ 493,569.86 บาท

2 507,037.57
งานซ่อมเเซมพื้นทางเดินริมเขื่อนด้านหน้าตู้จำหน่ายบัตร 1 จำนวน 1.000 หลังละ

507,037.57 บาท

3 452,512.84
ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก (เสาเดี่ยว) จำนวน 1 หลังละ

452,512.84 บาท

4 423,928.96
ปรับปรุงและซ่อมเเซมป้ายประชาสัมพันธ์บึงฉวาก (เสาคู่) จำนวน 1 หลังละ 423,928.96

บาท

5 625,160.78
ปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานสิ่งก่อสร้างลาน คสล.

อเนกประสงค์และร้านค้าบริเวณหน้าเขื่อนริมน้ำ จำนวน 1 หลังละ 625,160.78 บาท

 2หน้า 1 จาก

 อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:51



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชปากน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    05 กุมภาพันธ์ 2569

6

จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

6 53,000.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 2,555,210.01

ราคากลาง (........... สองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาทหนึ่งสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 อมรชัย ศรัทธาพันธุ์

09 กุมภาพันธ์ 2569 10:39:51



จ้างโครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    05 กุมภาพันธ์ 2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  สิทธิศักดิ์ ศรีบัวทอง  

(  สิทธิศักดิ์ ศรีบัวทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ณิชพน ศรีบัวทอง  

(  ณิชพน ศรีบัวทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อมรชัย ศรัทธาพันธุ์  

(  อมรชัย ศรัทธาพันธุ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


