
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 คน

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่สันกำแพงทรายมูลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 488,430.01

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 570,985.05

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 77,853.23

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,137,268.29

หน้า 1

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

1,137,268.29หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานขุดดินฐานรากและถมคืน 39.280 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 5,577.76 5,577.76

    - งานวัสดุรองก้นฐานราก 2.460 ลบ.ม. 373.83 919.62 104.00 255.84 1,175.46

    - ทรายหรือดินลูกรังอัดแน่น 115.590 ลบ.ม. 373.83 43,211.00 112.00 12,946.08 56,157.08

    - คอนกรีตโครงสร้าง 32.311 ลบ.ม. 1,934.58 62,508.21 419.00 13,538.31 76,046.52

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø6 มม. 749.971 กก. 21.47 16,101.87 4.40 3,299.87 19,401.74

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø12 มม. 1,607.330 กก. 28.84 46,355.39 3.60 5,786.39 52,141.78

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø16 มม. 224.486 กก. 19.67 4,415.63 3.60 808.15 5,223.78

     - ลวดผูกเหล็ก 77.450 กก. 34.42 2,665.82 0.00 0.00 2,665.82

   งานแบบหล่อคอนกรีต

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 202.950 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 28,210.05 28,210.05

     - ไม้ใช้ทำแบบ 162.360 ลบ.ฟ. 448.60 72,834.69 0.00 0.00 72,834.69

2หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ไม้คร่าว 48.708 ลบ.ฟ. 448.60 21,850.40 0.00 0.00 21,850.40

     - ไม้ค้ำยัน 46.000 ต้น 30.00 1,380.00 0.00 0.00 1,380.00

     - ตะปู 50.737 กก. 58.88 2,987.39 0.00 0.00 2,987.39

   งานโครงหลังคาเหล็ก

     - เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6 ม. 52.000 ท่อน 616.83 32,075.16 235.00 12,220.00 44,295.16

     - เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. ยาว 6 ม. 25.000 ท่อน 799.07 19,976.75 340.00 8,500.00 28,476.75

     - ท่อเหล็กกลม Ø 1-1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6

ม.

29.000 ท่อน 576.63 16,722.27 200.30 5,808.70 22,530.97

     - ท่อเหล็กกลม Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม. 16.000 ท่อน 729.90 11,678.40 252.50 4,040.00 15,718.40

     - แผ่นเพลท 0.20x0.20 หนา 9 มม. 17.000 แผ่น 155.14 2,637.38 31.02 527.34 3,164.72

     - แผ่นเพลท 0.20x0.20 หนา 9 มม.

(ชนิดเจาะรูยาว วางบนเพลทหัวเสาแบบ FREE)

6.000 แผ่น 155.14 930.84 31.02 186.12 1,116.96

     - น็อต Ø 15 มม.x0.50 ม. 68.000 ชุด 175.70 11,947.60 17.57 1,194.76 13,142.36

3หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก 196.709 ตร.ม. 37.86 7,447.40 35.00 6,884.82 14,332.22

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 7,018.99 378,645.82 2,070.01 109,784.19 488,430.01-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานมุงหลังคา

     - กระเบื้องลอนคู่ 565.000 แผ่น 62.62 35,380.30 0.00 0.00 35,380.30

     - ครอบสันโค้ง 28.000 แผ่น 64.49 1,805.72 0.00 0.00 1,805.72

     - ครอบโค้งตะเข้ 109.000 แผ่น 62.61 6,824.49 0.00 0.00 6,824.49

     - ครอบโค้ง 3 ทาง 3.000 แผ่น 81.30 243.90 0.00 0.00 243.90

     - ครอบโค้งปิดปลาย 6.000 แผ่น 77.57 465.42 0.00 0.00 465.42

     - สกรูยึดกระเบื้องหลังคา 7.000 กล่อง 245.79 1,720.53 0.00 0.00 1,720.53

     - ค่าแรงมุงหลังคา 242.350 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 12,117.50 12,117.50

     - รางน้ำตะเข้ 11.445 ม. 98.13 1,123.09 25.00 286.13 1,409.22

4หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เชิงชาย/ทับเชิงชาย 65.600 ม. 40.18 2,635.80 73.00 4,788.80 7,424.60

   งานฝ้าเพดาน

     - ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.

ผิวฉาบรอยต่อเรียบทาสี โลหะชุบสังกะสี

134.680 ตร.ม. 167.99 22,624.89 75.00 10,101.00 32,725.89

     - ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม.

ผิวฉาบรอยต่อเรียบทาสี โลหะชุบสังกะสี

13.960 ตร.ม. 191.54 2,673.89 75.00 1,047.00 3,720.89

     - ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูปติดใต้ชายคา 67.320 ตร.ม. 169.88 11,436.32 112.00 7,539.84 18,976.16

   งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

     - ผนังก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น 118.430 ตร.ม. 461.17 54,616.36 94.00 11,132.42 65,748.78

     - งานเสาเอ็นและคานทับหลังชนิดก่อครึ่งแผ่น 203.800 ม. 84.47 17,214.98 46.00 9,374.80 26,589.78

   งานฉาบปูน

     - ฉาบปูนโครงสร้าง 16.250 ตร.ม. 83.72 1,360.45 105.00 1,706.25 3,066.70

     - ฉาบปูนโครงสร้าง (ภายนอก) 61.760 ตร.ม. 83.72 5,170.54 115.00 7,102.40 12,272.94

5หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฉาบปูนผนัง 161.810 ตร.ม. 83.72 13,546.73 87.00 14,077.47 27,624.20

     - ฉาบปูนผนัง (ภายนอก) 126.930 ตร.ม. 83.72 10,626.57 95.00 12,058.35 22,684.92

   งานตกแต่งพื้นผิว

     - พ1 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด

12"x12" ผลิตในประเทศ

18.510 ตร.ม. 278.46 5,154.29 158.00 2,924.58 8,078.87

     - พ2 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด

12"x12" ผลิตในประเทศ

135.120 ตร.ม. 278.46 37,625.51 158.00 21,348.96 58,974.47

     - พ4 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบเรียบ

(เซาะร่องทางลาด)

10.250 ตร.ม. 110.41 1,131.70 64.00 656.00 1,787.70

   งานประตู-หน้าต่าง

     - ป-1 1.000 ชุด 12,447.78 12,447.78 1,703.74 1,703.74 14,151.52

     - ป-2 3.000 ชุด 7,094.14 21,282.42 1,000.07 3,000.21 24,282.63

     - น-1 11.000 ชุด 6,751.18 74,262.98 1,287.79 14,165.69 88,428.67

     - น-2 4.000 ชุด 9,071.64 36,286.56 1,807.22 7,228.88 43,515.44

6หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานมือจับราวสแตนเลส 13.650 ม. 430.00 5,869.50 0.00 0.00 5,869.50

   งานทาสี

     - งานทาสีภายนอก 281.760 ตร.ม. 50.64 14,268.32 30.00 8,452.80 22,721.12

     - งานทาสีภายใน 288.910 ตร.ม. 43.44 12,550.25 34.00 9,822.94 22,373.19

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 38,698.77 410,349.29 7,194.82 160,635.76 570,985.05-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   งานแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์

     - แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (LP) ติดผนัง 63A

สำเร็จรูป ขนาด 6 ช่อง พร้อมกันไฟรั่ว/ไฟดูด

1.000 ชุด 2,070.09 2,070.09 621.03 621.03 2,691.12

   ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า

     - ท่อ EMT ขนาด dia 1/2 นิ้ว 212.000 ม. 39.88 8,454.56 22.00 4,664.00 13,118.56

     - สายไฟ IEC 01 2.5sq.mm 584.000 ม. 7.94 4,636.96 7.00 4,088.00 8,724.96

7หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - สายไฟ IEC 01 6sq.mm 4.000 ม. 26.35 105.40 12.00 48.00 153.40

     - สายไฟ IEC 01 16sq.mm 60.000 ม. 48.62 2,917.20 20.00 1,200.00 4,117.20

     - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES 1.000 lot 3,222.82 3,222.82 966.85 966.85 4,189.67

     - ground rod 5/8" 1.000 ท่อน 663.55 663.55 199.07 199.07 862.62

   ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

     - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเปลือย

ภายในบุแผ่นสะท้อนแสง หลอด 2x36W

14.000 ชุด 888.78 12,442.92 150.00 2,100.00 14,542.92

     - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเปลือย หลอด

1x36W

14.000 ชุด 716.65 10,033.10 115.00 1,610.00 11,643.10

     - ดวงโคมแก้วซาลาเปา ขนาด Ø8" หลอด

INCANDESCENT 1x32W

2.000 ชุด 252.00 504.00 115.00 230.00 734.00

     - ดวงโคมไฟฉุกเฉิน DC.12v หลอด halogen 2-

55W พร้อม CHARGER

2.000 ชุด 5,401.87 10,803.74 200.00 400.00 11,203.74

   สวิตช์ และเต้ารับ

8หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง (2 ช่อง) 2.000 ชุด 77.57 155.14 90.00 180.00 335.14

     - สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง (3 ช่อง) 4.000 ชุด 105.61 422.44 100.00 400.00 822.44

     - เต้าเสียบแบบฝังผนัง 12.000 ชุด 98.13 1,177.56 90.00 1,080.00 2,257.56

     - เต้ารับทีวี 8.000 ชุด 63.55 508.40 90.00 720.00 1,228.40

     - เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด RJ-11 8.000 ชุด 63.55 508.40 90.00 720.00 1,228.40

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 13,746.96 58,626.28 2,887.95 19,226.95 77,853.23-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,137,268.29

9หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องน้ำและห้องครัวและระบบระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่สันกำแพงทรายมูลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 211,262.24

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 423,229.93

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบท่อน้ำต่างๆ รวม 77,805.38

หน้า 1

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

791,853.62หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องน้ำและห้องครัวและระบบระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่สันกำแพงทรายมูลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 35,740.73

5 งานระบบระบายน้ำในบริเวณ รวม 43,815.34

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 791,853.62

หน้า 2

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19

791,853.62หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานขุดดินฐานรากและถมคืน 20.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 2,840.00 2,840.00

    - งานวัสดุรองก้นฐานราก 1.250 ลบ.ม. 373.83 467.28 104.00 130.00 597.28

    - ทรายหรือดินลูกรังอัดแน่น 9.410 ลบ.ม. 373.83 3,517.74 112.00 1,053.92 4,571.66

    - คอนกรีตโครงสร้าง 15.350 ลบ.ม. 1,934.58 29,695.80 419.00 6,431.65 36,127.45

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø6 มม. 372.700 กก. 21.47 8,001.86 4.40 1,639.88 9,641.74

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø12 มม. 724.180 กก. 28.84 20,885.35 3.60 2,607.05 23,492.40

     - ลวดผูกเหล็ก 32.910 กก. 34.42 1,132.76 0.00 0.00 1,132.76

   งานแบบหล่อคอนกรีต

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 108.270 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 15,049.53 15,049.53

     - ไม้ใช้ทำแบบ 86.620 ลบ.ฟ. 448.60 38,857.73 0.00 0.00 38,857.73

     - ไม้คร่าว 25.980 ลบ.ฟ. 448.60 11,654.62 0.00 0.00 11,654.62

2หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ไม้ค้ำยัน 27.000 ต้น 30.00 810.00 0.00 0.00 810.00

     - ตะปู 27.070 กก. 58.88 1,593.88 0.00 0.00 1,593.88

   งานโครงหลังคาเหล็ก

     - เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6 ม. 28.000 ท่อน 616.83 17,271.24 235.00 6,580.00 23,851.24

     - เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. ยาว 6 ม. 12.000 ท่อน 799.07 9,588.84 340.00 4,080.00 13,668.84

     - ท่อเหล็กกลม Ø 1-1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6

ม.

13.000 ท่อน 576.63 7,496.19 200.30 2,603.90 10,100.09

     - แผ่นเพลท 0.20x0.20 หนา 9 มม. 10.000 แผ่น 155.14 1,551.40 31.02 310.20 1,861.60

     - แผ่นเพลท 0.20x0.20 หนา 9 มม.

(ชนิดเจาะรูยาว วางบนเพลทหัวเสาแบบ FREE)

5.000 แผ่น 155.14 775.70 31.02 155.10 930.80

     - น็อต Ø 15 มม.x0.50 ม. 40.000 ชุด 175.70 7,028.00 17.57 702.80 7,730.80

     - ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก 92.641 ตร.ม. 37.86 3,507.38 35.00 3,242.44 6,749.82

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 6,269.42 163,835.77 1,813.91 47,426.47 211,262.24-

3หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานมุงหลังคา

     - กระเบื้องลอนคู่ 565.000 แผ่น 62.62 35,380.30 0.00 0.00 35,380.30

     - ครอบสันโค้ง 24.000 แผ่น 64.49 1,547.76 0.00 0.00 1,547.76

     - ครอบโค้งตะเข้ 50.000 แผ่น 62.61 3,130.50 0.00 0.00 3,130.50

     - ครอบโค้ง 3 ทาง 2.000 แผ่น 81.30 162.60 0.00 0.00 162.60

     - ครอบโค้งปิดปลาย 4.000 แผ่น 77.57 310.28 0.00 0.00 310.28

     - สกรูยึดกระเบื้องหลังคา 6.000 กล่อง 245.79 1,474.74 0.00 0.00 1,474.74

     - ค่าแรงมุงหลังคา 114.300 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 5,715.00 5,715.00

     - เชิงชาย/ทับเชิงชาย 45.600 ม. 40.18 1,832.20 73.00 3,328.80 5,161.00

   งานฝ้าเพดาน

4หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม.

ผิวฉาบรอยต่อเรียบทาสี โลหะชุบสังกะสี

53.000 ตร.ม. 191.54 10,151.62 75.00 3,975.00 14,126.62

     - ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูปติดใต้ชายคา 45.320 ตร.ม. 169.88 7,698.96 112.00 5,075.84 12,774.80

   งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

     - ผนังก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น 107.280 ตร.ม. 461.17 49,474.31 94.00 10,084.32 59,558.63

     - งานเสาเอ็นและคานทับหลังชนิดก่อครึ่งแผ่น 156.350 ม. 81.53 12,747.21 46.00 7,192.10 19,939.31

   งานฉาบปูน

     - ฉาบปูนโครงสร้าง 14.190 ตร.ม. 83.72 1,187.98 105.00 1,489.95 2,677.93

     - ฉาบปูนโครงสร้าง (ภายนอก) 26.520 ตร.ม. 83.72 2,220.25 115.00 3,049.80 5,270.05

     - ฉาบปูนผนัง 175.090 ตร.ม. 83.72 14,658.53 87.00 15,232.83 29,891.36

     - ฉาบปูนผนัง (ภายนอก) 71.560 ตร.ม. 83.72 5,991.00 95.00 6,798.20 12,789.20

   งานตกแต่งพื้นผิว

5หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - พ2 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด

12"x12" ผลิตในประเทศ

15.540 ตร.ม. 278.46 4,327.26 158.00 2,455.32 6,782.58

     - พ2 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด

8"x8" ผลิตในประเทศ

37.690 ตร.ม. 269.36 10,152.17 158.00 5,955.02 16,107.19

     - พ4 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบเรียบ 12.780 ตร.ม. 110.41 1,411.03 64.00 817.92 2,228.95

   งานตกแต่งผิวผนัง

     - ผนังปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 8"x8" 93.010 ตร.ม. 205.44 19,107.97 166.00 15,439.66 34,547.63

   งานประตู-หน้าต่าง

     - ป-3 1.000 ชุด 3,451.01 3,451.01 704.40 704.40 4,155.41

     - ป-4 2.000 ชุด 4,201.96 8,403.92 641.73 1,283.46 9,687.38

     - ป-5 4.000 ชุด 1,047.79 4,191.16 142.00 568.00 4,759.16

     - น-2 2.000 ชุด 9,071.64 18,143.28 1,807.22 3,614.44 21,757.72

     - น-3 4.000 ชุด 1,271.72 5,086.88 238.46 953.84 6,040.72

6หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - น-4 5.000 ชุด 2,385.94 11,929.70 450.92 2,254.60 14,184.30

   งานทาสี

     - งานทาสีภายนอก 152.520 ตร.ม. 50.64 7,723.61 34.00 5,185.68 12,909.29

     - งานทาสีภายใน 136.790 ตร.ม. 43.44 5,942.15 30.00 4,103.70 10,045.85

   งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ

     - อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ 9.000 ชุด 2,114.02 19,026.18 450.00 4,050.00 23,076.18

     - โถปัสสาวะ 4.000 ชุด 1,231.78 4,927.12 450.00 1,800.00 6,727.12

     - โถส้วมนั่งราบขนาดสำหรับเด็ก 4.000 ชุด 3,728.97 14,915.88 450.00 1,800.00 16,715.88

     - ที่ใส่ม้วนกระดาษชำระ 4.000 ชุด 299.07 1,196.28 120.00 480.00 1,676.28

     - กระจกเงาของอ่างล้างหน้า 9.000 ชุด 177.57 1,598.13 70.00 630.00 2,228.13

     - ก๊อกล้างพื้น 3.000 ชุด 334.58 1,003.74 25.00 75.00 1,078.74

     - สต๊อปวาล์ว 14.000 ชุด 289.72 4,056.08 35.00 490.00 4,546.08

     - FD. 9.000 ชุด 316.82 2,851.38 75.00 675.00 3,526.38

7หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝักบัวห้องอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน 2.000 ชุด 1,064.49 2,128.98 70.00 140.00 2,268.98

     - สายชำระ 4.000 ชุด 462.62 1,850.48 70.00 280.00 2,130.48

   งานอื่นๆ

    งานเคาน์เตอร์ห้องครัว

      - งานคอนกรีตโครงสร้างเคาน์เตอร์ .180 ลบ.ม. 1,934.58 348.22 419.00 75.42 423.64

      - เหล็กเสริมคอนกรีตเคาน์เตอร์ RB9 SR24

@0.15x0.15 ม.

12.780 กก. 20.88 266.84 4.40 56.23 323.07

      - ลวดผูกเหล็ก .380 กก. 34.42 13.07 0.00 0.00 13.07

      - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 4 ครั้ง .580 ลบ.ฟ. 112.15 65.04 0.00 0.00 65.04

      - ค่าแรงไม้แบบ 2.320 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 322.48 322.48

      - งานกรุกระเบื้องเคาน์เตอร์ 2.190 ตร.ม. 205.44 449.91 166.00 363.54 813.45

    งานเคาน์เตอร์ห้องอาบน้ำ รวม 2 ห้อง

      - งานคอนกรีตโครงสร้างเคาน์เตอร์ .360 ลบ.ม. 1,934.58 696.44 419.00 150.84 847.28

8หน้า

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - เหล็กเสริมคอนกรีตเคาน์เตอร์ RB9 SR24

@0.15x0.15 ม.

23.950 กก. 20.88 500.07 4.40 105.38 605.45

      - ลวดผูกเหล็ก .720 กก. 34.42 24.78 0.00 0.00 24.78

      - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 4 ครั้ง 1.050 ลบ.ฟ. 112.15 117.75 0.00 0.00 117.75

      - ค่าแรงไม้แบบ 4.200 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 583.80 583.80

      - งานกรุกระเบื้องเคาน์เตอร์ 4.200 ตร.ม. 205.44 862.84 166.00 697.20 1,560.04

    งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าห้องส้วม

      - งานคอนกรีตโครงสร้างเคาน์เตอร์ .040 ลบ.ม. 1,934.58 77.38 419.00 16.76 94.14

      - เหล็กเสริมคอนกรีตเคาน์เตอร์ RB9 SR24

@0.15x0.15 ม.

2.870 กก. 20.88 59.92 4.40 12.63 72.55

      - ลวดผูกเหล็ก .090 กก. 34.42 3.09 0.00 0.00 3.09

      - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 4 ครั้ง .130 ลบ.ฟ. 112.15 14.57 0.00 0.00 14.57

      - ค่าแรงไม้แบบ .500 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 69.50 69.50
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อนุชา เงินอยู่
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - งานกรุกระเบื้องเคาน์เตอร์ .500 ตร.ม. 205.44 102.72 166.00 83.00 185.72

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 41,203.42 304,995.27 9,446.93 118,234.66 423,229.93-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบท่อน้ำต่างๆ

   งานท่อโสโครก

     - ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 4.000 ท่อน 610.28 2,441.12 100.00 400.00 2,841.12

     - ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ 1.000 lot 976.45 976.45 292.93 292.93 1,269.38

     - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ 1.000 lot 244.11 244.11 73.23 73.23 317.35

     - FCO Ø 4 นิ้ว 1.000 อัน 186.91 186.91 200.00 200.00 386.91

   งานเดินท่อน้ำทิ้ง

     - ท่อพีวีซี Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 16.000 ท่อน 109.35 1,749.60 30.00 480.00 2,229.60

     - ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ 1.000 lot 699.84 699.84 209.95 209.95 909.79

     - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ 1.000 lot 174.96 174.96 52.49 52.49 227.45
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อนุชา เงินอยู่
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - FCO Ø 2 นิ้ว 4.000 อัน 93.45 373.80 100.00 400.00 773.80

   งานระบบท่อระบายอากาศ

     - พีวีซี Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 3.000 ท่อน 109.35 328.05 30.00 90.00 418.05

     - ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ 1.000 lot 131.22 131.22 39.37 39.37 170.59

     - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ 1.000 lot 32.80 32.80 9.84 9.84 42.65

   งานระบบประปา

    งานระบบท่อประปา

      - พีวีซี Ø 1 นิ้ว ชั้น 13.5 28.000 ท่อน 99.53 2,786.84 30.00 840.00 3,626.84

      - พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 11.000 ท่อน 50.47 555.17 30.00 330.00 885.17

      - ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ 1.000 lot 1,336.80 1,336.80 401.04 401.04 1,737.85

      - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ 1.000 lot 334.20 334.20 100.26 100.26 434.46

      - ประตูน้ำ Ø 1 นิ้ว 4.000 อัน 100.93 403.72 0.00 0.00 403.72

      - ประตูน้ำØ 1/2 นิ้ว 5.000 อัน 52.34 261.70 0.00 0.00 261.70
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อนุชา เงินอยู่
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    งานโครงสร้างฐานถังเก็บน้ำวางบนดิน

      - งานทรายรองพื้น 1.680 ลบ.ม. 373.83 628.03 112.00 188.16 816.19

      - คอนกรีตโครงสร้าง 3.313 ลบ.ม. 1,934.58 6,409.26 419.00 1,388.15 7,797.41

      - เหล็กตะแกรงไวร์เมช ศก.4 มม. @20x20ซม. 22.090 ตร.ม. 29.44 650.32 5.00 110.45 760.77

      - ไม้แบบอย่างง่าย เฉลี่ยใช้งาน 4 ครั้ง 2.820 ตร.ม. 112.15 316.26 139.00 391.98 708.24

   งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1 แห่ง

     - งานขุดดินพร้อมปรับเกลี่ย 18.900 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 2,683.80 2,683.80

     - ทรายรองพื้น .300 ลบ.ม. 373.83 112.14 104.00 31.20 143.34

     - ทรายถมข้างถังบำบัด 8.957 ลบ.ม. 373.83 3,348.39 112.00 1,003.18 4,351.57

     - คอนกรีตหยาบรองพื้น .246 ลบ.ม. 1,827.10 449.46 426.00 104.80 554.26

     - คอนกรีตโครงสร้าง .807 ลบ.ม. 1,934.58 1,561.20 419.00 338.13 1,899.33

     - เหล็ก RB9 SR24 3.417 กก. 20.88 71.34 4.40 15.03 86.37

     - เหล็ก DB12 SD40 47.273 กก. 19.44 918.98 3.60 170.18 1,089.16
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ลวดผูกเหล็ก 1.520 กก. 34.42 52.31 0.00 0.00 52.31

     - เหล็กฉาก L50x50x4 มม. 1.120 ท่อน 420.56 471.02 184.00 206.08 677.10

     - สีกันสนิมทาเหล็ก .640 ตร.ม. 37.86 24.23 35.00 22.40 46.63

     - ฝาทองเหลือง 1.000 อัน 185.98 185.98 55.79 55.79 241.77

     - ถังบำบัดขนาด 6000 ลิตร 1.000 ถัง 25,971.96 25,971.96 500.00 500.00 26,471.96

   งานติดตั้งระบบบ่อซึม 2 แห่ง

     - งานขุดดินพร้อมปรับเกลี่ย 7.300 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 1,036.60 1,036.60

     - คอนกรีตโครงสร้าง .415 ลบ.ม. 1,934.58 802.85 419.00 173.89 976.74

     - เหล็กเส้นกลม RB9 SR24 18.463 กก. 20.88 385.50 4.40 81.24 466.74

     - ลวดผูกเหล็ก .554 กก. 34.42 19.06 0.00 0.00 19.06

     - บ่อวงส้วมซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

(ติดตั้งซ้อนกัน รวมความสูงได้ 2 เมตร)

2.000 ชุด 2,415.33 4,830.66 600.00 1,200.00 6,030.66

     - ฝาทางเหลือง 4 นิ้ว 1.000 อัน 185.98 185.98 55.79 55.79 241.77
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝาบ่อวงส้วมสำหรับวงส้วมขนาด ศก. 1 เมตร 2.000 ฝา 185.00 370.00 100.00 200.00 570.00

   งานติดตั้งระบบถังดักไขมัน

     - งานขุดดินพร้อมปรับเกลี่ย .936 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 132.91 132.91

     - งานทรายหยาบรองพื้น .050 ลบ.ม. 373.83 18.69 112.00 5.60 24.29

     - งานคอนกรีตหยาบรองพื้น .040 ลบ.ม. 1,827.10 73.08 426.00 17.04 90.12

     - คอนกรีตโครงสร้าง .192 ลบ.ม. 1,934.58 371.43 419.00 80.45 451.88

     - เหล็ก DB12 SD40 30.970 กก. 19.44 602.05 3.60 111.49 713.54

     - ลวดผูกเหล็ก .929 กก. 34.42 31.97 0.00 0.00 31.97

     - เหล็กฉาก L50x50x4มม. 1.260 ท่อน 420.56 529.90 184.00 231.84 761.74

     - ทาสีกันสนิมเหล็ก .720 ตร.ม. 37.86 27.25 35.00 25.20 52.45

     - ผนังก่ออิฐมอญ 1.600 ตร.ม. 461.17 737.87 94.00 150.40 888.27

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบท่อน้ำต่างๆ - 48,878.58 63,174.46 7,096.69 14,630.89 77,805.38-
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   งานแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์

     - แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (LP) ติดผนัง 63A

สำเร็จรูป ขนาด 6 ช่อง พร้อมกันไฟรั่ว/ไฟดูด

1.000 ชุด 0.00 0.00 621.03 621.03 621.03

   ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า

     - ท่อ EMT ขนาด dia 1/2 " 86.000 ม. 39.88 3,429.68 22.00 1,892.00 5,321.68

     - สายไฟ IEC 01 2.5ตร.มม. 227.000 ม. 7.94 1,802.38 7.00 1,589.00 3,391.38

     - สายไฟฟ้า IEC 01 6sq.mm 4.000 ม. 26.35 105.40 12.00 48.00 153.40

     - สายไฟฟ้า IEC 01 16sq.mm 84.000 ม. 48.62 4,084.08 20.00 1,680.00 5,764.08

     - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES 1.000 lot 1,884.31 1,884.31 565.29 565.29 2,449.60

     - ground rod 5/8" 1.000 ท่อน 663.55 663.55 199.07 199.07 862.62

   ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเปลือย

ภายในบุแผ่นสะท้อนแสง หลอด 2x36W

2.000 ชุด 888.78 1,777.56 150.00 300.00 2,077.56

     - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเปลือย หลอด

1x36W

14.000 ชุด 716.65 10,033.10 115.00 1,610.00 11,643.10

     - ดวงโคมแก้วซาลาเปา ขนาด Ø8" หลอด

INCANDESCENT 1x32W

6.000 ชุด 252.00 1,512.00 115.00 690.00 2,202.00

   สวิตช์ และเต้ารับ

     - สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง (1 ช่อง) 7.000 ชุด 49.53 346.71 80.00 560.00 906.71

     - สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง (2 ช่อง) 1.000 ชุด 77.57 77.57 90.00 90.00 167.57

     - เต้าเสียบแบบฝังผนัง 2.000 ชุด 0.00 0.00 90.00 180.00 180.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 4,655.18 25,716.34 2,086.39 10,024.39 35,740.73-

5   งานระบบระบายน้ำในบริเวณ

   บ่อพักน้ำทิ้งจำนวน 7 บ่อ
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานขุดดินพร้อมปรับเกลี่ย 1.090 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 154.78 154.78

     - งานทรายหยาบรองพื้น .090 ลบ.ม. 373.83 33.64 104.00 9.36 43.00

     - คอนกรีตหยาบรองพื้น .070 ลบ.ม. 1,827.10 127.89 426.00 29.82 157.71

     - คอนกรีตโครงสร้าง .140 ลบ.ม. 1,934.58 270.84 419.00 58.66 329.50

     - เหล็ก DB12 SD40 24.390 กก. 19.44 474.14 3.60 87.80 561.94

     - ลวดผูกเหล็ก .730 กก. 34.42 25.12 0.00 0.00 25.12

     - บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด 7.000 ชุด 155.00 1,085.00 46.50 325.50 1,410.50

   ท่อระบายน้ำพีวีซี

     - งานขุดดินวางท่อ 2.660 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 377.72 377.72

     - ท่อพีวีซี Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 12.000 ท่อน 2,102.80 25,233.60 200.00 2,400.00 27,633.60

     - ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ 1.000 lot 10,093.44 10,093.44 3,028.03 3,028.03 13,121.47

รวมค่างานระบบระบายน้ำในบริเวณ - 16,540.61 37,343.67 4,511.13 6,471.67 43,815.34-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 791,853.59
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่สันกำแพงทรายมูลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ รวม 42,485.98

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 42,485.98

หน้า 1

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:18

42,485.98หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์

1.1 ถังเก็บน้ำวางบนดินความจุ2500ลิตร 4.000 ถัง 7,467.29 0.00 0.00 29,869.16

1.2 ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ขนาด400W 1.000 เครื่อง 12,616.82 0.00 0.00 12,616.82

รวมค่างานจัดซื้อครุภัณฑ์ - 20,084.11 42,485.98 0.00 0.00 42,485.98-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 2

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่สันกำแพงทรายมูลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:18

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 คน

27 พฤษภาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

9

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3052 1,484,362.571,137,268.29อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 คน1

รวมค่าก่อสร้าง 1,484,362.57

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      155.80  ตารางเมตร เฉลี่ย    9,527.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,484,362.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:56:38



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 คน

27 พฤษภาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

9

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,484,362.57

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      155.80  ตารางเมตร เฉลี่ย    9,527.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,484,362.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:56:38



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารห้องน้ำและห้องครัวและระบบระบายน้ำ

27 พฤษภาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

18

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3052 1,033,527.30791,853.59อาคารห้องน้ำและห้องครัวและระบบระบายน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 1,033,527.30

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      56.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    18,455.84 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,033,527.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:56:39



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารห้องน้ำและห้องครัวและระบบระบายน้ำ

27 พฤษภาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

18

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,033,527.30

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      56.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    18,455.84 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,033,527.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:56:39



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

18

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ภัทรกร ศรีกัญชัย  

(  ภัทรกร ศรีกัญชัย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อนุชา เงินอยู่  

(  อนุชา เงินอยู่  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  อรรถชัย อินทร์พลั้ง  

(  อรรถชัย อินทร์พลั้ง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:56:39



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง สันกำแพง

27 พฤษภาคม 2567

ทรายมูล อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

45,459.99งานจัดซื้อครุภัณฑ์1 42,485.98 2,974.01

รวมค่าก่อสร้าง 45,459.99

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:55:18



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

18

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ภัทรกร ศรีกัญชัย  

(  ภัทรกร ศรีกัญชัย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อรรถชัย อินทร์พลั้ง  

(  อรรถชัย อินทร์พลั้ง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อนุชา เงินอยู่  

(  อนุชา เงินอยู่  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:56:39



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

เชียงใหม่สันกำแพงทรายมูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    27 พฤษภาคม 2567

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,484,362.57อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 80 คน จำนวน 1.000 หลังละ 1,484,362.57 บาท

2 1,033,527.30อาคารห้องน้ำและห้องครัวและระบบระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,033,527.30 บาท

3 45,459.99งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 2หน้า 1 จาก

 อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:56:43



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

เชียงใหม่สันกำแพงทรายมูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    27 พฤษภาคม 2567

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 2,563,349.86

ราคากลาง (........... สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 อนุชา เงินอยู่

27 พฤษภาคม 2567 14:56:43



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่

มีจำนวน

เมื่อวันที่    27 พฤษภาคม 2567

เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  อรรถชัย อินทร์พลั้ง  

(  อรรถชัย อินทร์พลั้ง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภัทรกร ศรีกัญชัย  

(  ภัทรกร ศรีกัญชัย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อนุชา เงินอยู่  

(  อนุชา เงินอยู่  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


