
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่หนองป่าครั่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 531,966.21

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 119,048.00

3 งานตกแต่งภายในอาคาร รวม 103,296.00

4 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ รวม 32,129.00

หน้า 1

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:29

1,377,210.70หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่หนองป่าครั่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 งานประตู - หน้าต่าง รวมค่าติดตั้ง รวม 159,000.00

6 ระบบไฟฟ้า รวม 59,620.00

7 งานระบบสุขาภิบาล รวม 32,684.48

8 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ รวม 339,467.01

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,377,210.70

หน้า 2

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:29

1,377,210.70หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานขุดดินถมคืน 40.500 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 4,900.50 4,900.50

    - ทรายหยาบรองพื้น 18.000 ลบ.ม. 528.04 9,504.72 121.00 2,178.00 11,682.72

    - งานคอนกรีตหยาบก้นหลุม 1:3:5 1.150 ลบ.ม. 1,500.00 1,725.00 427.00 491.05 2,216.05

    - งานคอนกรีตโครงสร้าง 41.870 ลบ.ม. 1,934.58 81,000.86 421.00 17,627.27 98,628.13

    - งานไม้แบบ (คิด 50 เปอร์เซ็นต์) 74.500 ตร.ม. 300.00 22,350.00 0.00 0.00 22,350.00

    - ค่าแรงงานไม้แบบ (คิด 100 เปอร์เซ็นต์) 149.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 20,711.00 20,711.00

    - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ (คิด 30 เปอร์เซ็นต์) 46.050 ลบ.ฟ. 300.00 13,815.00 0.00 0.00 13,815.00

    - ตะปู 29.800 กก. 32.38 964.92 0.00 0.00 964.92

    งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็ก RB 6 mm. 689.970 กก. 19.53 13,475.11 4.40 3,035.87 16,510.98

     - เหล็ก RB 9 mm. 170.000 กก. 19.81 3,367.70 4.40 748.00 4,115.70

     - เหล็ก DB 12 mm. 1,102.000 กก. 19.53 21,522.06 3.60 3,967.20 25,489.26

2หน้า

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ลวดผูกเหล็ก 58.860 กก. 30.37 1,787.57 0.00 0.00 1,787.57

   งานโครงสร้างหลังคาหลังคา

     - เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. 12.000 ท่อน 628.97 7,547.64 280.00 3,360.00 10,907.64

     - เหล็ก C 100x50x20x2.3mm. 78.000 ท่อน 471.03 36,740.34 210.00 16,380.00 53,120.34

     - เหล็ก C 75x45x15x2.3mm. 52.000 ท่อน 375.70 19,536.40 175.00 9,100.00 28,636.40

     - ทาสีกันสนิม+ทาสีน้ำมัน 367.000 ตร.ม. 35.00 12,845.00 35.00 12,845.00 25,690.00

     - หลังคา METAL SHEET 0.4 มม. บุ PU FOAM

หนา 2.5 ซม.

395.000 ตร.ม. 350.00 138,250.00 70.00 27,650.00 165,900.00

     - ครอบสัน METAL SHEET 60.000 ม. 75.00 4,500.00 50.00 3,000.00 7,500.00

     - เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 72.000 ม. 70.00 5,040.00 50.00 3,600.00 8,640.00

     - ปิดจั่วไม้เทียม โครงเหล็ก 30.000 ตร.ม. 220.00 6,600.00 60.00 1,800.00 8,400.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 6,909.94 400,572.32 2,171.40 131,393.89 531,966.21-

3หน้า

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

    งานฝ้าเพดาน

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. 164.000 ตร.ม. 180.00 29,520.00 75.00 12,300.00 41,820.00

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น 55.000 ตร.ม. 200.00 11,000.00 75.00 4,125.00 15,125.00

     - ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซิเมนต์ 62.000 ตร.ม. 180.00 11,160.00 65.00 4,030.00 15,190.00

    งานผนัง และผิวผนัง

     - ผนังก่ออิฐมอญ 39.000 ตร.ม. 230.00 8,970.00 94.00 3,666.00 12,636.00

     - ฉาบปูนผนัง - โครงสร้าง 83.000 ตร.ม. 55.00 4,565.00 87.00 7,221.00 11,786.00

     - บุผนังบุกระเบื้องเคลือบ 51.000 ตร.ม. 275.00 14,025.00 166.00 8,466.00 22,491.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,120.00 79,240.00 562.00 39,808.00 119,048.00-

3   งานตกแต่งภายในอาคาร

    งานพื้น

4หน้า

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 177.000 ตร.ม. 275.00 48,675.00 158.00 27,966.00 76,641.00

     - พื้น คสล. ปั่นผิวหน้าเรียบลงฟอง 107.000 ตร.ม. 0.00 0.00 45.00 4,815.00 4,815.00

    งานตกแต่งทาสี

     - สีน้ำอคริลิค 364.000 ตร.ม. 30.00 10,920.00 30.00 10,920.00 21,840.00

รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร - 305.00 59,595.00 233.00 43,701.00 103,296.00-

4    งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ

    - โถส้วมนั่งราบชนิดชักโครก 4.000 ชุด 2,400.00 9,600.00 450.00 1,800.00 11,400.00

    - โถปัสสาวะชาย 3.000 ชุด 1,941.00 5,823.00 450.00 1,350.00 7,173.00

    - อ่างล้างมือแขวนผนัง 4.000 ชุด 1,824.00 7,296.00 450.00 1,800.00 9,096.00

    - สายฉีดชำระ 4.000 ชุด 190.00 760.00 36.00 144.00 904.00

    - ที่ใส่กระดาษชำระ 4.000 ชุด 229.00 916.00 70.00 280.00 1,196.00

    - กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมที่วางของ 4.000 ชุด 450.00 1,800.00 140.00 560.00 2,360.00

5หน้า

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่า งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ - 7,034.00 26,195.00 1,596.00 5,934.00 32,129.00-

5    งานประตู - หน้าต่าง รวมค่าติดตั้ง

    - ป.1 8.000 ชุด 15,500.00 124,000.00 0.00 0.00 124,000.00

    - ป.1 A. 1.000 ชุด 7,900.00 7,900.00 0.00 0.00 7,900.00

    - ป.2 2.000 ชุด 3,650.00 7,300.00 0.00 0.00 7,300.00

    - ป.3 4.000 ชุด 3,200.00 12,800.00 0.00 0.00 12,800.00

    - น.1 1.000 ชุด 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

    - น.2 5.000 ชุด 1,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

รวมค่า งานประตู - หน้าต่าง รวมค่าติดตั้ง - 33,250.00 159,000.00 0.00 0.00 159,000.00-

6   ระบบไฟฟ้า

6หน้า

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ดวงโคมฝังฝ้าเพดานหลอด LED Slim Panal

1*18w. ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว

23.000 ชุด 150.00 3,450.00 115.00 2,645.00 6,095.00

    - ดวงโคมหลอดยาว LED 1*18w. 10.000 ชุด 210.00 2,100.00 115.00 1,150.00 3,250.00

    - เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่มีสายดิน 7.000 ชุด 150.00 1,050.00 90.00 630.00 1,680.00

    - สวิทซ์เปิด-ปิดไฟฟ้า S 11.000 ชุด 65.00 715.00 80.00 880.00 1,595.00

    - ตู้ควบคุมไฟฟ้า

ชนิดตู้เหล็กพร้อมเซอร์กิตเบรคเกอร์

(พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและลัดวงจร)

1.000 ชุด 6,500.00 6,500.00 500.00 500.00 7,000.00

    - สายไฟฟ้า,ท่อร้อยสายและอุปกรณ์และค่าแรง 1.000 งาน 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

รวมค่าระบบไฟฟ้า - 47,075.00 53,815.00 900.00 5,805.00 59,620.00-

7    งานระบบสุขาภิบาล

    - PVC. 1/2" 13.5 40.000 ม. 12.85 514.00 30.00 1,200.00 1,714.00

    - PVC. 2" 8.5 24.000 ม. 43.46 1,043.04 40.00 960.00 2,003.04

7หน้า

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - PVC. 4" 8.5 36.000 ม. 153.04 5,509.44 120.00 4,320.00 9,829.44

    - FD 2" สแตนเลสแบบดักกลิ่น 6.000 ชุด 230.00 1,380.00 35.00 210.00 1,590.00

    - มินิบอลวาวล์โลหะ 1/2" 4.000 ชุด 93.00 372.00 35.00 140.00 512.00

    - ก๊อกน้ำโลหะ 1/2" 2.000 ชุด 93.00 186.00 35.00 70.00 256.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง 1/2" 1.000 ชุด 180.00 180.00 100.00 100.00 280.00

    - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 2,000 ลิตร เติมอากาศ 1.000 ชุด 9,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00

    - ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดท่อต่างๆ 1.000 งาน 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00

รวมค่า งานระบบสุขาภิบาล - 14,305.35 22,684.48 3,395.00 10,000.00 32,684.48-

8   งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

    - รื้อถอนพื้นปูบล๊อคตัวหนอนเดิม ขนเก็บ 350.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 8,750.00 8,750.00

    - ปรับพื้นที่ พร้อมบดอัด 800.000 ตร.ม. 0.00 0.00 15.00 12,000.00 12,000.00

    - ทรายหยาบรองพื้น 50.000 ลบ.ม. 528.04 26,402.00 112.00 5,600.00 32,002.00

8หน้า

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ไม้แบบ 50.000 ตร.ม. 448.60 22,430.00 139.00 6,950.00 29,380.00

    - ตะแกรงไวท์เมท 4 มม. 800.000 ตร.ม. 19.00 15,200.00 5.00 4,000.00 19,200.00

    - เหล็ก RB 12 mm. 409.960 กก. 18.59 7,621.15 3.60 1,475.86 9,097.01

    - งานคอนกรีต 1:2:4 หรือ 240 ksc. 100.000 ลบ.ม. 1,934.58 193,458.00 327.00 32,700.00 226,158.00

    - งานตัดรอยต่อพื้นลาน คสล. 192.000 ม. 0.00 0.00 15.00 2,880.00 2,880.00

รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ - 2,948.81 265,111.15 641.60 74,355.86 339,467.01-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,377,210.70

9หน้า

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่หนองป่าครั่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 งานจัดซื้อ พร้อมติดตั้ง รวม 10,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 10,000.00

หน้า 1

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:28

10,000.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 งานจัดซื้อ พร้อมติดตั้ง

1.1 พัดลมโคจรติดฝ้าเพดาน16นิ้ว 10.000 เครื่อง 1,000.00 0.00 0.00 10,000.00

รวมค่างานจัดซื้อ พร้อมติดตั้ง - 1,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 2

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่หนองป่าครั่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:28

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า

20 มีนาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4

10

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3060 1,798,637.171,377,210.70งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธี

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า
1

รวมค่าก่อสร้าง 1,798,637.17

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,798,637.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 11:00:14



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า

20 มีนาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4

10

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,798,637.17

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,798,637.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 11:00:14



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4

10

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  นิรุทธ์ ไชยชนะ  

(  นิรุทธ์ ไชยชนะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  มานพ สมคำ  

(  มานพ สมคำ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  อนุรักษ์ อินทยนต์  

(  อนุรักษ์ อินทยนต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 11:00:14



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองเชียงใหม่

20 มีนาคม 2569

หนองป่าครั่ง อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

10,000.00งานจัดซื้อ พร้อมติดตั้ง1 10,000.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 10,000.00

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 10:58:28



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4

10

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  นิรุทธ์ ไชยชนะ  

(  นิรุทธ์ ไชยชนะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อนุรักษ์ อินทยนต์  

(  อนุรักษ์ อินทยนต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  มานพ สมคำ  

(  มานพ สมคำ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 11:00:14



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่หนองป่าครั่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    20 มีนาคม 2569

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,798,637.17
งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า จำนวน 1.000 หลังละ

1,798,637.17 บาท

2 10,000.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 1,808,637.17

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 มานพ สมคำ

23 มีนาคม 2569 11:00:20



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

มีจำนวน

เมื่อวันที่    20 มีนาคม 2569

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง / เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  อนุรักษ์ อินทยนต์  

(  อนุรักษ์ อินทยนต์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  นิรุทธ์ ไชยชนะ  

(  นิรุทธ์ ไชยชนะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  มานพ สมคำ  

(  มานพ สมคำ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


