

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า (แบบตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-15, มฐ 3-59001-4

หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4. จำนวน 5 แผ่น

ปรับราคาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	326,434.00	1.0700	349,284.38	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			349,284.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			349,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ..... ผู้ปรับราคา

(นายสมพร สรุประเสริฐ)

พนักงานวิศวกรโยธา

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบ

(นายสิทธิโชค เชื้อวงศ์พาณิชย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ

(นางพิชยา ทวีเลิศ)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า (แบบตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-15,มฐ 3-59001-4

ปรับราคาโดย นายสมพร สุรปราชญ์

ปรับราคาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานจัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อชั้นบน		รวม					114,041.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อชั้นล่าง		รวม					132,928.00	
3	งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)		รวม					55,600.00	
4	งานพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง		รวม					23,865.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							326,434.00	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า (แบบตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-15, มฐ 3-59001-4

ปรับราคาโดย นายสมพร สุรปราชญ์

ปรับราคาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อชั้นบน								
	- CA-1 ตู้เก็บอุปกรณ์ เตี้ย (ตู้บานเปิด) ขนาด 0.40x0.80x0.80 ม.	1	ชุด	7,260.00	7,260.00	-	-	7,260.00	
	- CA-2 ตู้เก็บอุปกรณ์ เตี้ย (ตู้ชั้นวาง) ขนาด 0.40x0.80x0.80 ม.	1	ชุด	4,280.00	4,280.00	-	-	4,280.00	
	- CH-3 เก้าอี้ทำงานเอนกประสงค์	3	ชุด	8,073.00	24,219.00	-	-	24,219.00	
	- CH-4 เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขนพนักพิงสูง	2	ชุด	6,370.00	12,740.00	-	-	12,740.00	
	- TA-1 โต๊ะกลาง/โต๊ะข้าง ขนาด 0.60x0.60x0.40 ม.	1	ชุด	5,820.00	5,820.00	-	-	5,820.00	
	- TA-3 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	3	ชุด	5,190.00	15,570.00	-	-	15,570.00	
	- TA-4 โต๊ะข้างเตียง ขนาด 0.45x0.60x0.60 ม.	4	ชุด	5,560.00	22,240.00	-	-	22,240.00	
	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ครบชุด							-	
	- D1 ประตูขนาด 2.60x2.05 ม.	1	ชุด	3,931.00	3,931.00	-	-	3,931.00	
	- D6 ประตูขนาด 1.70x2.05 ม.	3	ชุด	2,691.00	8,073.00	-	-	8,073.00	
	- W1 หน้าต่างขนาด 1.20x2.40 ม.	1	ชุด	2,453.00	2,453.00	-	-	2,453.00	
	- W3 หน้าต่างขนาด 1.20x0.55 ม.	6	ชุด	832.00	4,992.00			4,992.00	
	- W6 หน้าต่างขนาด 1.30x2.30 ม.	1	ชุด	2,463.00	2,463.00	-	-	2,463.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ชั้นบน							114,041.00	





### แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า (แบบตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ มฐ 3-59001-15, มฐ 3-59001-4

ปรับราคาโดย นายสมพร สรุประาษฎร์

ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

[illegible]

