

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.6

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 966/2567 ลงวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประเภทงาน : บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
 เจ้าของโครงการ : จังหวัดนครพนม
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานออกแบบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 แบบเลขที่..... : มฐ 3-59001-3, มฐ 3-59001-14 และ สยผจ.นพ. 41/2565
 ประมาณราคาตาม : แบบ ปร.4 - ปร.5 รวมจำนวน 31 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
1	สรุปงานดังนี้			
	บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม	3,703,406.59	-	
2	งานครุภัณฑ์บ้านพักทรงผู้ว่า	222,644.53	-	
สรุป	รวมราคา ค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ	3,926,051.12	-	
	คิดเป็นเงินประมาณ	3,926,051.12	-	
	(ตัวอักษร)	(สามล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันห้าสิบบาทสิบสองสตางค์)		

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 966/2567 ลงวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี..... ประธานกรรมการ

(ปรัชญา ประทุมขมภู)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิวัฒน์ศักดิ์ แสนโสม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุภาพรณ เพื่อนเกาะ)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปัญญาภัทร์ คำมา)

พนักงานวิศวกรโยธา

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกษมา พึ่งมงคลเสถียร)

พนักงานพัสดุ